



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.02 - Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni – Autoparco – Espropriazioni
– Valutazioni e stime

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1617 del 16/09/2025

Proposta n. SE601 1854/2025

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON BANDO DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 70 E 71 DEL D. LGS. 36/2023 CON APPLICAZIONE DEL MECCANISMO C.D. DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 107 C. 3 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVA AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP N. 18 AGIRA - NICOSIA. DECRETO INTERASSESSORIALE N. 159 DEL 10 GIUGNO 2020 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N. 35 DEL 19.06.2020". IMPORTO PROGETTO DI € 2.000.000,00. CUP. G37H22003260003 – CIG.B82A759183.
RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA, AVVISO E MODIFICA DATA DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.

PREMESSO

che on Determina Dirigenziale n. 1459 del 22.08.2025 è stata indetta la procedura aperta in oggetto, con approvazione del relativo Bando di Gara e del Disciplinare di Gara contenenti informazioni generali, regole e modalità di partecipazione alla procedura relativa alla “Procedura aperta con bando di gara ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del meccanismo c.d. dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 relativa all'esecuzione dei: “Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP n. 18 Agira – Nicosia. Decreto interassessoriale n. 159 del 10 giugno 2020 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 19.06.2020”. Importo progetto di € 2.000.000,00 con **CUP. G37H22003260003 – CIG.B82A759183.**

che il termine per la presentazione delle offerte, come indicato nel bando e nel disciplinare di gara, era stato fissato per il giorno 20 Ottobre 2025 alle ore 09,00;

che a seguito di verifica, è stato riscontrato un errore materiale nel testo del Bando di gara al punto “GARANZIA DEFINITIVA E CAR” e al richiamato art. 14 del Disciplinare di Gara, “GARANZIA DEFINITIVA E CAR”, nonché all’Avviso “GARANZIA DEFINITIVA E CAR”, pubblicati in data

09.09.2025;

che le modifiche ai documenti di gara di cui sopra sono da considerarsi significative e pertanto si rende necessario provvedere alla conseguente rettifica del Bando di Gara e il Disciplinare di Gara e dell'Avviso per allinearsi alle nuove disposizioni del Correttivo D.lgs. n. 209/2024 e precisamente al contenuto del comma 4 bis dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023;

che, nonostante la rettifica non incida sul quadro economico, sull'importo a base di gara, sui criteri di aggiudicazione né sui requisiti di partecipazione, questa Stazione Appaltante, al fine di garantire la parità di trattamento e la massima partecipazione degli operatori economici, ritiene necessaria la proroga dei termini di presentazione delle offerte, in misura adeguata e proporzionale come previsto dall'art. 92, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, originariamente fissata per il giorno 20.10.2025 alle ore 9,00 alla nuova data del **30.10.2025;**

VISTO il D.Lgs n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs n.209/2024;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici per le parti ancora in vigore.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il D.lgs.n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

VISTA la L.R. 21.05.2019 n.7;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12.10.2023 di Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie con cui sono state apportate modifiche alla Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente.

PER quanto in premessa,

PROPONE

1. **PROCEDERE** - per le motivazioni di cui in premessa - alla rettifica del Bando di Gara, del Disciplinare di gara e dell'Avviso, conseguentemente, alla proroga dei termini della gara "Procedura aperta con bando di gara ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione del meccanismo c.d. dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP n. 18 Agira – Nicosia. Decreto interassessoriale n. 159 del 10 giugno 2020 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 19.06.2020. Importo progetto di € 2.000.000,00. **CUP. G37H22003260003 – CIG.B82A759183;**

2. **MODIFICARE** il Bando di Gara come segue **nella versione così rettificata:**

"GARANZIA DEFINITIVA E CAR"

*Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, da prestarsi, a propria scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto. In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia definitiva è stabilita nella misura **fissa del 5% dell'importo contrattuale**, senza applicazione delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, né degli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.*

3. **MODIFICARE** il Disciplinare di gara come segue **nella versione così rettificata al primo periodo dell'art.14**

"GARANZIA DEFINITIVA E CAR"

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, da prestarsi, a propria scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto. In

*conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia definitiva è stabilita nella misura **fissa del 5% dell'importo contrattuale**, senza applicazione delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, né degli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.*

4. **MODIFICARE le informazioni indicate nell'Avviso alla Sez. "GARANZIA DEFINITIVA E CAR" nel modo seguente:**

*Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, da prestarsi, a propria scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto. In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia definitiva è stabilita nella misura **fissa del 5% dell'importo contrattuale**, senza applicazione delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, né degli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.*

5. **DARE ATTO** che tutte le previsioni contenute nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara hanno prevalenza su tutta la documentazione tecnica e contrattuale;

6. **DARE ATTO** della nuova scadenza dei termini di presentazione delle offerte fissata per **giorno 30.10.2025 alle ore 09:00;**

7. **DARE ATTO**, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Salvatore Ragonese

Il Responsabile per la fase di affidamento/Funzionario E.Q.7
Dott. Sergio Trapani

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la suesposta proposta di determinazione redatta dal Responsabile Unico Progetto Geom. Salvatore Ragonese e dal Responsabile per la Fase di Affidamento Dott. Sergio Trapani con la relativa narrazione e il dispositivo di cui alla Stessa.

Lì, 16/09/2025

IL DIRIGENTE
LUMERA DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)