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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    Lavori stradali di adeguamento alla normativa        

            

    Lavori stradali di risagomatura        

            

1  2  1.2.5.1        

    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni 

di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 

1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano  

      

      quantità di cui all'art. 1.4.3 distanza media dal centro di        

      trasformazione        

      32285.60*0.03*14.20  13.753,67      

                SOMMANO   m³ x km =  13.753,67  0,65  8.939,89  

            

2  5  1.4.3        

    Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito 

con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del 

materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del  

      

      larghezza media della zona di intervento sul nastro stradale ml        

      7.50        

      ml 5270*7.50  39.525,00      

      per allargamento nei tratti in corrispondenza dei risanamenti        

      2*1.40*(851-775+922-861+945-912+3030-3000)  560,00      

      svincolo sulla SS 561        

      2*35.00*7.50+60*(10.30+0.00)/2+2*8.00*6.00  930,00      

      svincolo con la SP 4        

      5*6.00*2+6.00*8.00  108,00      

      a detrarre        

      -(435-395)*10.30  -412,00      

      -(1295-1229)*10.30  -679,80      

      -(2235-2185)*10.30  -515,00      

      -(2660-2318)*10.30  -3.522,60      

      -(3030-3000)*10.30  -309,00      

      -(3882-3672)*10.30  -2.163,00      

      -(4220-4200)*10.30  -206,00      

      -(4960-4860)*10.30  -1.030,00      

                SOMMANO   m² =  32.285,60  3,68  118.811,01  

            

3  21  6.1.6.1        

    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 

stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,...: per strade in 

ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

      

      larghezza media del tratto di nastro stradale di intervento ml        

      7,50 spessore medio 3 cm        

      ml 5270*7.50*3  118.575,00      

      per allargamento nei tratti in corrispondenza dei risanamenti        

      area rafforzata cm 4 di spessore        

      (435-395)*(10.30-7.50)*3  336,00      

      (1295-1229)*(10.30-7.50)*3  554,40      

      (2235-2185)*(10.30-7.50)*3  420,00      

      (2660-2318)*(10.30-7.50)*3  2.872,80      

      (3030-3000)*(10.30-7.50)*3  252,00      

      (3882-3672)*(10.30-7.50)*3  1.764,00      

      (4220-4200)*(10.30-7.50)*3  168,00      

      (4960-4860)*(10.30-7.50)*3  840,00      

      svincolo sulla SS 561        

      2*35.00*7.50+60*(10.30+0.00)/2+2*8.00*6.00*3  1.122,00      

      svincolo con la SP 4        

      5*6.00*2+6.00*8.00*3  204,00      

                SOMMANO   m²/cm =  127.108,20  3,46  439.794,37  

            

            

            

      1) Totale Lavori stradali di risagomatura      567.545,27  

                 A RIPORTARE      567.545,27  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       567.545,27  

            

            

    Segnaletica stradale di sicurezza        

            

4  25  6.5.1.2        

    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale 

della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed 

elementi complementari, come da documento certificante  

      

      lato destro - direzione dallo svincolo SS 561 alla SP 4        

      dallo svicolo con la SS 561 al km 0+000        

      ml 45.00  45,00      

      dal km 0+000 al km 1+888 riportato in metri lineari        

      (67.00-0.00)+(263.00-166.00)+(485.00-385.00)+(880.00-795        

      .00)+(1295.00-890.00)+(1888.00-1670.00)  972,00      

      lato sinistro - direzione dallo svincolo SS 561 alla SP 4        

      dallo svicolo con la SS 561 al km 0+000        

      ml 44.00  44,00      

      dal km 0+000 al km 1+800        

      (67.00-0.00)+(263.00-166.00)+(525.00-395.00)+(880.00-765        

      .00)+(1295.00-890.00)+(1800.00-1670)  944,00      

                SOMMANO   m =  2.005,00  148,20  297.141,00  

            

5  26  6.5.1.6        

    Fornitura...: barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in 

calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed 

elementi complementari, come da documento certificante  

      

      per viadotto Ramata 1        

      2*(166-67)  198,00      

      per tratti in zona 1 attraversamenti        

      2*2*10.00  40,00      

                SOMMANO   m =  238,00  354,70  84.418,60  

            

6  28  6.6.1        

    Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma 

triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del 

diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro  

      

      n. 9  9,00      

                SOMMANO   cad =  9,00  162,60  1.463,40  

            

7  29  6.6.9        

    Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnali 

rettangolari delle dimensioni di 27x80 cm, in lamiera di ferro di prima 

scelta, dello spessore non inferiore a 10/10 di mm  

      

      n. 10  10,00      

                SOMMANO   cad =  10,00  54,25  542,50  

            

8  30  6.6.22        

    Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante 

vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non 

rifrangente di grande resistenza all’usura  

      

      3*5270  15.810,00      

      per tratti di pre e post zone di sorpasso        

      1643.07  1.643,07      

                SOMMANO   m =  17.453,07  1,26  21.990,87  

            

9  36  A.P.1        

    Smontaggio, accatastamento provvisorio in loco e trasporto a luogo di 

deposito indicato dalla D.L. ( a distanza non superiore a 10 km) di tratti di 

Barriera di sicurezza, compreso lo sfilamento /smont  

      

      lato destro - direzione dallo svincolo SS 561 alla SP 4        

      dallo svicolo con la SS 561 al km 0+000        

      ml 45.00  45,00      

            

                 A RIPORTARE  45,00    973.101,64  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   45,00    973.101,64  

      dal km 0+000 al km 1+888 riportato in metri lineari        

      (67.00-0.00)+(263.00-166.00)+(485.00-385.00)+(880.00-795        

      .00)+(1295.00-890.00)+(1888.00-1670.00)  972,00      

      lato sinistro - direzione dallo svincolo SS 561 alla SP 4        

      dallo svicolo con la SS 561 al km 0+000        

      ml 44.00  44,00      

      dal km 0+000 al km 1+800        

      (67.00-0.00)+(263.00-166.00)+(525.00-395.00)+(880.00-765        

      .00)+(1295.00-890.00)+(1800.00-1670)  944,00      

      per viadotto Ramata 1        

      2*(166-67)  198,00      

      per tratti in zona 1 attraversamenti        

      2*2*10.00  40,00      

                SOMMANO   m =  2.243,00  4,61  10.340,23  

            

10  38  A.P.3        

    Fornitura e posa in opera di catadiottro per barriere metalliche bifacciale 

bianco/rosso conforme alla normativa vigente in ragione di uno ogni due 

nastri.  

      

      896  896,00      

                SOMMANO   cad =  896,00  5,34  4.784,64  

            

            

            

      2) Totale Segnaletica stradale di sicurezza      420.681,24  

            

      1) Totale Lavori stradali di adeguamento alla normativa      988.226,51  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      988.226,51  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       988.226,51  

    Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti 

ammalorati  

      

              

    Regimentazione delle acque piovane        

            

11  1  1.1.5.1        

    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e 

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 

volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

      

      per scavo zona 1 a monte per posizionamento armico        

      79.00*1.00*0.50  39,50      

      22.50*1.00*0.50  11,25      

      per sostituzione armico        

      ml 20.00*5.20*(3.00+5.00)/2  416,00      

                SOMMANO   m³ =  466,75  5,87  2.739,82  

            

12  2  1.2.5.1        

    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni 

di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 

1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano  

      

      466.75*14.200  6.627,85      

                SOMMANO   m³ x km =  6.627,85  0,65  4.308,10  

            

13  9  3.1.2.5        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza 

gel...: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30  

      

      per posizionamento armico        

      79.00*1.00*0.20  15,80      

      22.50*1.00*0.20  4,50      

                SOMMANO   m³ =  20,30  181,34  3.681,20  

            

14  10  3.1.5        

    Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, 

rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, 

classe di consistenza S3 - consistenza semi  

      

      per rivestimento pozzetti        

      pozzetto ingresso armico da sostituire        

      2.20*2.20*0.20  0,968      

      per base armico        

      2.00*0.30*20.00  12,000      

      per camminamento interno all'armico        

      1/3*0.16*1.00*20.00  1,067      

      per ripristino canalette dal km 0+775 al km 0+920 ambo i lati        

      2*(920-775)*1.00*0.15  43,500      

      per rivestimento canalette        

      ml 800*1.00*0.10  80,000      

                SOMMANO   m³ =  137,535  222,19  30.558,90  

            

15  27  6.5.2        

    Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio 

ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e 

dimensioni progettuali, con le prescrizioni del  

      

      per sostituzione tubazione tipo armico        

      perso a ml 255,00 per lamiera ondulata diametro medio ml        

      1,60, oltre kg/ml 20.00 per bulloni e kg/ml 35,00 per talaio,        

      rivetti e ganci        

      lunghezza ml 20.00        

      20.00*(255+20.00+35.00)  6.200,00      

      per realizzazione di semiarmico, in fi ml 0,80 a monte        

      dell'attraversamento        

      peso lamiera a kg/ml 136,00, per peso bolluni a ml 2.90, per        

      telaio, rivetti e ganci kg/ml 4.20        

     A RIPORTARE  6.200,00    1.029.514,53  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   6.200,00    1.029.514,53  

      (79.00+22.50)*143.1  14.524,65      

                SOMMANO   kg =  20.724,65  7,68  159.165,31  

              

16  37  A.P.2        

    Pulitura e ripristino di 1000 metri lineari misurati lungo l'asse ( da 

effettuarsi su e da entrambi i lati di strada provinciale) delle cunette, 

scarpate, tombini ( compresi gli eventuali spurghi degl  

      

      per pulitura lungo le scarpate        

      5.270*2  10,54      

       detrarre tratti in viadotto        

      -(3+11)*0.023*2  -0,64      

                SOMMANO   Km =  9,90  1.103,62  10.925,84  

            

            

            

      1) Totale Regimentazione delle acque piovane      211.379,17  

            

            

            

    Rafforzamento strutturale pavimentazione stradale        

            

17  1  1.1.5.1        

    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e 

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 

volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

      

      zona 2        

      ml ((3030-3000)+8.00)*(2.35*1.00+1.46*3.85)  302,90      

      8.00*1.00*2.50  20,00      

                SOMMANO   m³ =  322,90  5,87  1.895,42  

            

18  2  1.2.5.1        

    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni 

di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 

1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano  

      

      quantità di cui all'art. 1.1.5.1 - distanza chilometrica km        

      14.200)        

      322.90*14.200  4.585,18      

      quantità di cui all'art. 1.4.1.2 e all'art.1.4.2.2  - distanza        

      chilometrica da centro di tasforamazione circa km 4.66 )        

      (8837.40*0.03+38192,4*0.04)*4.66+10.2  8.364,73      

                SOMMANO   m³ x km =  12.949,91  0,65  8.417,44  

            

19  3  1.4.1.2        

    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per 

ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi  

      

      aree di rafforzamento della pavimentazione        

      (435-395)*10.30  412,00      

      (1295-1229)*10.30  679,80      

      (2235-2185)*10.30  515,00      

      (2660-2318)*10.30  3.522,60      

      (3030-3000)*10.30  309,00      

      (3882-3672)*10.30  2.163,00      

      (4220-4200)*10.30  206,00      

      (4960-4860)*10.30  1.030,00      

                SOMMANO   m² =  8.837,40  4,62  40.828,79  

            

20  4  1.4.2.2        

    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni m² e 

per ogni cm o frazione di esso in più oltre  

      

            

     A RIPORTARE      1.250.747,33  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.250.747,33  

    i primi 3 cm        

      aree di rafforzamento della pavimentazione, ulteriore scarifica        

      per uno spessore medio tra cm 5  e cm 6 considerato che la        

      strada presenta più zone avallate        

      (435-395)*10.30*4  1.648,00      

      (1295-1229)*10.30*4  2.719,20      

      (2235-2185)*10.30*4  2.060,00      

      (2660-2318)*10.30*4  14.090,40      

      (3030-3000)*10.30*4  1.236,00      

      (3882-3672)*10.30*4  8.652,00      

      (4220-4200)*10.30*4  824,00      

      (4960-4860)*10.30*4  4.120,00      

                SOMMANO   m² =  35.349,60  1,38  48.782,45  

            

21  6  1.4.4        

    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 

spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con 

idonee macchine in modo da lasciare integra la  

      

      per tagli su zone da rafforzare        

      n. 18*10.30  185,40      

                SOMMANO   m =  185,40  3,79  702,67  

            

22  17  6.1.1.1        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 

occorrenti per portar...: per strade in ambito extraurbano  

      

      zona 2        

      ml ((3030-3000)+8.00)*(2.35*1.00+1.00*3.85)  235,60      

                SOMMANO   m³ =  235,60  27,94  6.582,66  

            

23  18  6.1.2.1        

    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 

massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm 

compreso tra il 20% ed il 40%...: per strade in ambito extraurbano  

      

      zona 2        

      ml ((3030-3000)+8.00)*0.15*3.85  21,95      

                SOMMANO   m³ =  21,95  33,28  730,50  

            

24  19  6.1.4.1        

    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in 

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, ...: per strade in ambito 

extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

      

      spessore medio per risagomatura- da cm 4.00 a cm 14, medio        

      18/2=9        

      (435-395)*10.30*9  3.708,00      

      (1295-1229)*10.30*9  6.118,20      

      (2235-2185)*10.30*9  4.635,00      

      (2660-2318)*10.30*9  31.703,40      

      (3030-3000)*10.30*9  2.781,00      

      (3882-3672)*10.30*9  19.467,00      

      (4220-4200)*10.30*9  1.854,00      

      (4960-4860)*10.30*9  9.270,00      

                SOMMANO   m²/cm =  79.536,60  2,45  194.864,67  

            

25  20  6.1.5.1        

    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 

(binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurb...: per strade in 

ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

      

      area rafforzata cm 4 di spessore        

      (435-395)*10.30*4  1.648,00      

      (1295-1229)*10.30*4  2.719,20      

            

                 A RIPORTARE  4.367,20    1.502.410,28  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   4.367,20    1.502.410,28  

      (2235-2185)*10.30*4  2.060,00      

      (2660-2318)*10.30*4  14.090,40      

      (3030-3000)*10.30*4  1.236,00      

      (3882-3672)*10.30*4  8.652,00      

      (4220-4200)*10.30*4  824,00      

      (4960-4860)*10.30*4  4.120,00      

                SOMMANO   m²/cm =  35.349,60  2,73  96.504,41  

            

26  22  6.1.8        

    Fornitura e posa all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un 

geocomposito rinforzato costituito da una membrana prefabbricata 

elastomerica autotermoadesiva antipumping, la cui  

      

      aree di rafforzamento della pavimentazione        

      (435-395)*10.30  412,00      

      (1295-1229)*10.30  679,80      

      (2235-2185)*10.30  515,00      

      (2660-2318)*10.30  3.522,60      

      (3030-3000)*10.30  309,00      

      (3882-3672)*10.30  2.163,00      

      (4220-4200)*10.30  206,00      

      (4960-4860)*10.30  1.030,00      

                SOMMANO   m² =  8.837,40  20,62  182.227,19  

            

27  24  6.3.7        

    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 

6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale 

maggiore distanza dovrà essere  

      

      quantità di cui agli artt. 6.1.1.1 e 6.1.2.1        

      (1632.40+133.99)*(14.200-5.00)  16.250,79      

                SOMMANO   m³ x km =  16.250,79  0,65  10.563,01  

            

28  7  2.4.1        

    Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato 

cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di 

cava, tipo pietra di Custonaci – Castellammare ad opus  

      

      per rivestimento parte a vista  del cordolo delle paratie come        

      da prescizione della BB.CC.        

      parte a vista orizzontale superiore ml 1,00, parte a vista        

      vericale lato valle 0,60        

      (1.00+0.60)*(50.00*3)+6*(1.00*0.60)/2  241,80      

                SOMMANO   m² =  241,80  64,57  15.613,03  

            

            

            

      2) Totale Rafforzamento strutturale pavimentazione stradale      607.712,24  

            

            

            

    Strutture        

            

29  1  1.1.5.1        

    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e 

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 

volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

      

      per cordolo pali        

      150*1.40*1.20  252,00      

                SOMMANO   m³ =  252,00  5,87  1.479,24  

            

30  2  1.2.5.1        

    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni 

di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 

1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano  

      

            

                 A RIPORTARE      1.808.797,16  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.808.797,16  

      per cordolo pali        

      252*14.200  3.578,40      

      per pali        

      1560*0.40*0.40*3.14*14.200  11.129,16      

                SOMMANO   m³ x km =  14.707,56  0,65  9.559,91  

            

31  8  3.1.1.2        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15  

      

      per magrone sotto cordolo pali        

      ml (50.00+50.00+50.00)*1.20*0.10  18,00      

      per base muro in gabbionata        

      5.00*3.00*0.20  3,00      

                SOMMANO   m³ =  21,00  165,45  3.474,45  

            

32  9  3.1.2.5        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza 

gel...: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30  

      

      per cordolo        

      ml (50.00+50.00+50.00)*1.20*1.00  180,00      

                SOMMANO   m³ =  180,00  181,34  32.641,20  

            

33  12  3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:per 

strutture in calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate  

      

      per n. 3 paratie da ml 50,00i        

      per ogni cordolo da ml 50,00  - 4 moduli da 11.20 + un        

      modulo da ml 5,20        

      ritti        

      3*4*(20*(0.45+11.10+0.45)+2*10*(0.95+1.10+0.95))*1.578  5.680,80      

      3*(20*(0.45+5.10+0.45)+2*10*(0.95+1.10+0.95))*1.578  852,12      

      staffe        

      3*172*4.52*0.395  921,27      

      per pali        

      ritti - n. 2 gabbie per palo- una da ml 6,00 ed una da ml 7,00 -        

      pali n. 130        

      150*15*(6.00+7.00)*4.168  121.914,00      

      staffe n. 60 per palo        

      60*150*2*3.14*0.36*0.617  12.554,22      

      per anelli in fi 20 n. 11 per palo - n. 5 per gabbia da ml 6.00 e        

      n. 6 per gabbia da ml 7,00        

      11*150*2*3.14*0.34*2.466  8.687,92      

                SOMMANO   kg =  150.610,33  2,71  408.153,99  

            

34  13  3.2.2        

    Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma 

e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di 

sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni  

      

      per cordolo        

      ml (50.00+50.00+50.00)*1.20*2+6*1.20*1.20  368,64      

                SOMMANO   m² =  368,64  46,02  16.964,81  

            

35  14  4.1.1.1        

    Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte 

autorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata - gommata  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   corpo =  1,00  3.382,15  3.382,15  

            

                 A RIPORTARE      2.282.973,67  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       2.282.973,67  

36  15  4.1.2.21        

    Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi d...: diametro di 

800 mm - formato da conglomerato cementizio C 28/35.  

      

      150*12.00  1.800,000      

                SOMMANO   m =  1.800,000  169,41  304.938,00  

            

37  16  4.1.16        

    Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le verifiche 

metriche e uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea 

attrezzatura da compensarsi a parte, di tubi sonda in  

      

      1*12.00*135  1.620,00      

      3*12.00*15  540,00      

                SOMMANO   m =  2.160,00  8,21  17.733,60  

            

38  23  6.3.1.2        

    gabbioni con maglia 8x10 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza a 

trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m (test eseguiti in 

accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Compreso il pietrame  

      

      testata scarico zona 2        

      5.00*(1.00*2.00+1.00*1.00)  15,00      

                SOMMANO   mc =  15,00  128,38  1.925,70  

            

39  24  6.3.7        

    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 

6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale 

maggiore distanza dovrà essere  

      

      quantità di cui agli artt. 6.1.1.1,  6.1.2.1, 6.3.5 - distanza        

      chilometrica km 14.200        

      15.00*(14.200-5.00)  138,00      

                SOMMANO   m³ x km =  138,00  0,65  89,70  

            

40  31  7.1.2        

    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo 

e dimensione o lamiere, composti a semplice  

      

      per costruzioni telai prove su pali        

      kg 1500  1.500,00      

                SOMMANO   kg =  1.500,00  4,00  6.000,00  

            

41  32  7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare  

      

      per costruzioni telai prove su pali        

      kg 1500  1.500,00      

                SOMMANO   kg =  1.500,00  3,02  4.530,00  

            

42  33  19.6.9        

    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in PVA-PEt-PP o PE con 

funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo 

per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche anche  

      

      zona 2        

      ml ((3030-3000)+8.00)*(1.00+7.85+1.00)  374,30      

                SOMMANO   m² =  374,30  20,94  7.837,84  

            

43  34  19.8.1        

    Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per opere idrauliche 

(bacini, canali e laghetti artificiali), realizzato con manto sintetico in 

poliolefine flessibile (tPO)  in PVC e/o in EPDM  

      

      zona 2        

      ml ((3030-3000)+8.00+8.00)*2.35  108,10      

            

                 A RIPORTARE  108,10    2.626.028,51  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   108,10    2.626.028,51  

                SOMMANO   m² =  108,10  39,54  4.274,27  

            

44  39  A.P.4        

    Risanamento di muri in cemento armato per ricostituzione della malta 

copri ferro con conservazione della sezione originaria 

mediante:asportazione della parte degradata del calcestruzzo per una  

      

      sx        

      dal km 1+800 al  1+940        

      muretto h= 50 cm        

      (1940-1800)*0.50  70,00      

      dal km 1+940 al km 1+949        

      muretto ha variabile da cm 50 a cm 100        

      (1949-1940)*(0.50+1.00)/2  6,75      

      dal km 1+949 al km 2+076        

      muretto h= cm 100        

      (2076-1949)*1.00  127,00      

      dal km 2+076 al km 2+085        

      muretto ha variabile da cm 100 a cm 50        

      (2085-2076)*(1.00+0.50)/2  6,75      

      dx        

      dal km 4+160 al km 4+169        

      muretto ha variabile da cm 50 a cm 100        

      (4169-4160)*(0.50+1.00)/2  6,75      

      dal km 4+169 al km 4+300        

      muretto h= cm 100        

      (4300-4169)*1.00  131,00      

      per risvolto in prossimità dello svincolo per ml 10.00        

      muretto h= cm 100        

      10.00*1.00  10,00      

                SOMMANO   mq =  358,25  37,35  13.380,64  

            

45  11  3.1.8.1        

    Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 30 N/mm², 

eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, 

confezionato con una miscela di inerti d...: per spessore di cm 5  

      

      sx        

      dal km 1+800 al  1+940        

      muretto h= 50 cm        

      (1940-1800)*0.50  70,00      

      dal km 1+940 al km 1+949        

      muretto ha variabile da cm 50 a cm 100        

      (1949-1940)*(0.50+1.00)/2  6,75      

      dal km 1+949 al km 2+076        

      muretto h= cm 100        

      (2076-1949)*1.00  127,00      

      dal km 2+076 al km 2+085        

      muretto ha variabile da cm 100 a cm 50        

      (2085-2076)*(1.00+0.50)/2  6,75      

      dx        

      dal km 4+160 al km 4+169        

      muretto ha variabile da cm 50 a cm 100        

      (4169-4160)*(0.50+1.00)/2  6,75      

      dal km 4+169 al km 4+300        

      muretto h= cm 100        

      (4300-4169)*1.00  131,00      

      per risvolto in prossimità dello svincolo per ml 10.00        

      muretto h= cm 100        

      10.00*1.00  10,00      

                SOMMANO   m² =  358,25  27,18  9.737,24  

            

46  35  21.3.4        

    Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra        

            

            
     A RIPORTARE      2.653.420,66  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       2.653.420,66  

    vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione e 

pulizia delle superfici.- per ogni m² di superficie trattata  

      

      sx        

      dal km 1+800 al  1+940        

      muretto h= 50 cm        

      (1940-1800)*0.50  70,00      

      dal km 1+940 al km 1+949        

      muretto ha variabile da cm 50 a cm 100        

      (1949-1940)*(0.50+1.00)/2  6,75      

      dal km 1+949 al km 2+076        

      muretto h= cm 100        

      (2076-1949)*1.00  127,00      

      dal km 2+076 al km 2+085        

      muretto ha variabile da cm 100 a cm 50        

      (2085-2076)*(1.00+0.50)/2  6,75      

      dx        

      dal km 4+160 al km 4+169        

      muretto ha variabile da cm 50 a cm 100        

      (4169-4160)*(0.50+1.00)/2  6,75      

      dal km 4+169 al km 4+300        

      muretto h= cm 100        

      (4300-4169)*1.00  131,00      

      per risvolto in prossimità dello svincolo per ml 10.00        

      muretto h= cm 100        

      10.00*1.00  10,00      

                SOMMANO   m² =  358,25  30,51  10.930,21  

            

            

            

      3) Totale Strutture      857.032,95  

            

      2) Totale Lavori di consolidamento, protezione e        

      rafforzamento dei tratti ammalorati      1.676.124,36  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      2.664.350,87  

            



 

  Pag.12  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       2.664.350,87  

    Sicurezza        

            

    Opere di sicurezza        

            

47  40  26.1.29        

    Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 

pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia 

rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in  

      

      zona 1        

      ml 4.00+(954-770)+4.00  192,000      

      tratti di rafforzamento - si prevede una interruzione totale dei        

      due tratti principali        

      tratto dalla SS 561 allo svincolo con la SP.88        

      2*10.00  20,000      

      dalla SP 88 alla SP 4        

      2*10.00  20,000      

                SOMMANO   m² =  232,000  19,36  4.491,52  

            

48  41  26.1.30        

    Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto 

in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. 

Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei  

      

       n° 2 carrelli per tutta la durata dei lavori pari a mesi 5 sul        

      primo tratto dalla SS 561 alla SP.88        

      2* mq 6  12,000      

      n° cancelli per tutta la durata dei lavori pari a mesi 3 sul        

      secondo tratto dalla SP. 88 alla SP.4        

      2* mq 6  12,000      

                SOMMANO   m² =  24,000  50,26  1.206,24  

            

49  42  26.3.1.1        

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma t...: in lamiera o 

alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

      

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  67,20  268,80  

            

50  43  26.3.5        

    Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 

W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico 

autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le  

      

       unità per tutta la durata dei lavori pari a mesi 5 sul primo        

      tratto dalla SS 561 alla SP.88        

      5  5,000      

      n° 3 unità per tutta la durata dei lavori pari a mesi 3 sul        

      secondo tratto dalla SP. 88 alla SP.4        

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  53,27  426,16  

            

51  44  26.8.1.2        

    MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad 

alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre 

strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno str...: tipo II IR  

      

      si presume che per il 50% del periodo di lavorazione- stimato        

      in 842 uxg si adopereanno le seguenti mascherine, valute in n.        

      2 al giorno, visto che la loro effiucacia non supera le 4 ore        

      0.50*842*2  842,00      

                SOMMANO   cad. =  842,00  0,403  339,33  

            

52  45  26.8.2.2        

    SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA        

            

                 A RIPORTARE      2.671.082,92  



 

  Pag.13  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       2.671.082,92  

    di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in 

acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, st...: FFP3 peso massimo 15 

grammi  

      

      si presume che per il 50% del periodo di lavorazione- stimato        

      in 842 uxg si adopereanno le seguenti mascherine, valute in n.        

      2 al giorno, visto che la loro effiucacia non supera le 4 ore        

      0.50*842*2  842,00      

                SOMMANO   cad. =  842,00  1,34  1.128,28  

            

53  46  26.8.5        

    GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo 

antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 

374- 1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.Lunghezza 

33 cm, in  

      

      il periodo di lavorazione- stimato in 842 uxg si  presume un        

      utilizzo giornaliero        

      842  842,00      

                SOMMANO   paio =  842,00  2,22  1.869,24  

            

54  47  26.8.8        

    OCCHIALE MONOLENTE con montatura regolabile in nylon blu e 

Lente trasparente in PC (AS/AF), antigraffio neutre. spessore mm.2,4. 

Certificati: EN 170. Marchiatura montatura: S, marchiatura lenti:2-1  

      

      il periodo di lavorazione- stimato in 842 uxg si  presume un        

      utilizzo giornaliero di circa il 50% DEGLI OPERAI        

      842*0.50  421,00      

                SOMMANO   cad =  421,00  12,65  5.325,65  

            

55  48  26.8.12        

    TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO in tessuto 

microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 

13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686/CEE) 

per la  

      

      si prevedono che nell'arco di un anno si possano infettare n. 8        

      unità (pari a circa il 10% uxg) per cui tra  per ogni intervento        

      si presume un personale si sicurezza e prevenzione pari a n. 5        

      unità        

      5*8  40,00      

                SOMMANO   cad =  40,00  15,94  637,60  

            

56  49  26.8.15.2        

    SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base 

di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: ...: da 500 ml con dosatore  

      

      4  4,00      

                SOMMANO   cad =  4,00  9,30  37,20  

            

57  50  26.8.20        

    DETERGENTE sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato potere 

pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili.  

      

      50  50,00      

                SOMMANO   lt. =  50,00  5,95  297,50  

            

58  51  26.8.23.1        

    ACQ...: nebulizzatore in acciaio verniciato da 50 l riempito di liquido per 

3/4 della loro capacità e caricati d’aria a 6-8 bar, funzionamento autonomo 

senza bisogno del collegamento continuo all’aria  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  361,61  361,61  

            

            

     A RIPORTARE      2.680.740,00  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       2.680.740,00  

59  52  26.8.23.2        

    ACQUIST...: nebulizzatore in plastica da 20 litri, per la nebulizzazione di 

liquidi disinfettanti Pressione di esercizio 0>25 bar.Flusso erogazione c.a 

5,5 lt/min. Lancia in acciaio inox in dotazione  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  220,90  220,90  

            

60  53  26.8.27        

    ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD 

INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 

2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius 

o Fahrenheit  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  73,06  146,12  

            

61  54  26.8.32        

    NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla 

norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e 

smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed 

eventuale  

      

      12  12,00      

                SOMMANO   mese =  12,00  536,43  6.437,16  

            

62  55  26.8.37.1        

    NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON 

CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa in opera ed 

eventuale manutenzione  ...: Per il primo mese d'impego  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   mese =  1,00  705,28  705,28  

            

63  56  26.8.37.2        

    NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON 

CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa in opera ed 

eventuale manutenzione  ...: per ogni mese successivo al primo  

      

      11  11,00      

                SOMMANO   mese =  11,00  386,08  4.246,88  

            

64  57  26.8.38        

    ACQUISTO E FORNITURA DI BARRIERA O PANNELLO 

PROTETTIVO IN PLEXIGLASS o altro materiale atto a proteggere i 

lavoratori da esposizione ad agenti biologici, comprensivo di noleggio, 

messa in opera ed  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   mq. =  1,00  134,56  134,56  

            

65  58  26.8.39        

    COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE 

DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico 

COVID-19 - Formazione specifica  

      

      si presumono n. 1 incontro per ogni mese per la durata di n. 3        

      ore        

      12*3  36,00      

                SOMMANO   ora =  36,00  46,81  1.685,16  

            

66  59  26.8.31        

    CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro 

digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42  e  

2007/47/CE su dispositivi mediuci, con temperatura impostabile in 

Celsius  

      

      842*2  1.684,00      

                SOMMANO   cad =  1.684,00  0,55  926,20  

            

            

     A RIPORTARE      2.695.242,26  
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    RIPORTO       2.695.242,26  

            

            

      1) Totale Opere di sicurezza      30.891,39  

            

      3) Totale Sicurezza      30.891,39  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      2.695.242,26  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Lavori stradali di adeguamento alla normativa  1      988.226,51  

  Lavori stradali di risagomatura  1    567.545,27    

  Segnaletica stradale di sicurezza  2    420.681,24    

Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti ammalorati  4      1.676.124,36  

  Regimentazione delle acque piovane  4    211.379,17    

  Rafforzamento strutturale pavimentazione stradale  5    607.712,24    

  Strutture  7    857.032,95    

Sicurezza  12      30.891,39  

  Opere di sicurezza  12    30.891,39    

          

    SOMMANO I LAVORI  €  2.695.242,26  

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,146145% sui lavori)  30.891,39      

                                                                a detrarre  30.891,39  €  30.891,39  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  2.664.350,87  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   




