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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
Lavori stradali di adeguamento alla normativa
Lavori stradali di risagomatura
2 1251
trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni
di cui alle voci: 1.1.1. - 112 -113-115-118-134-14.12 -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
quantita di cui all'art. 1.4.3 distanza media dal centro di
trasformazione
32285.60*0.03*14.20 13.753,67
SOMMANO m3xkm = 13.753,67 0,65 8.939,89
5 [14.3
Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito
con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del
materiale di risulta, I'onere della spazzolatura del
larghezza media della zona di intervento sul nastro stradale ml
7.50
ml 5270*7.50 39.525,00
per allargamento nei tratti in corrispondenza dei risanamenti
2*1.40*(851-775+922-861+945-912+3030-3000) 560,00
svincolo sulla SS 561
2*35.00*7.50+60*(10.30+0.00)/2+2*8.00*6.00 930,00
svincolo con la SP 4
5*6.00*2+6.00*8.00 108,00
a detrarre
-(435-395)*10.30 -412,00
-(1295-1229)*10.30 -679,80
-(2235-2185)*10.30 -515,00
-(2660-2318)*10.30 -3.522,60
-(3030-3000)*10.30 -309,00
-(3882-3672)*10.30 -2.163,00
-(4220-4200)*10.30 -206,00
-(4960-4860)*10.30 -1.030,00
SOMMANO m2= 32.285,60 3,68 118.811,01
21 6.1.6.1
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,...: per strade in
ambito extraurbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore
larghezza media del tratto di nastro stradale di intervento ml
7,50 spessore medio 3 cm
ml 5270*7.50*3 118.575,00
per allargamento nei tratti in corrispondenza dei risanamenti
area rafforzata cm 4 di spessore
(435-395)*(10.30-7.50)*3 336,00
(1295-1229)*(10.30-7.50)*3 554,40
(2235-2185)*(10.30-7.50)*3 420,00
(2660-2318)*(10.30-7.50)*3 2.872,80
(3030-3000)*(10.30-7.50)*3 252,00
(3882-3672)*(10.30-7.50)*3 1.764,00
(4220-4200)*(10.30-7.50)*3 168,00
(4960-4860)*(10.30-7.50)*3 840,00
svincolo sulla SS 561
2*35.00*7.50+60%(10.30+0.00)/2+2*8.00*6.00*3 1.122,00
svincolo con la SP 4
5%6.00*2+6.00*8.00*3 204,00
SOMMANO m#cm= 127.108,20 3,46  439.794,37
1) Totale Lavori stradali di risagomatura 567.545,27
A RIPORTARE 567.545,27,
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 567.545,27,
Segnaletica stradale di sicurezza
4 25 6.5.1.2
.... barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale
della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed
elementi complementari, come da documento certificante
lato destro - direzione dallo svincolo SS 561 alla SP 4
dallo svicolo con la SS 561 al km 0+000
ml 45.00 45,00
dal km 0+000 al km 1+888 riportato in metri lineari
(67.00-0.00)+(263.00-166.00)+(485.00-385.00)+(880.00-795
.00)+(1295.00-890.00)+(1888.00-1670.00) 972,00
lato sinistro - direzione dallo svincolo SS 561 alla SP 4
dallo svicolo con la SS 561 al km 0+000
ml 44.00 44,00
dal km 0+000 al km 1+800
(67.00-0.00)+(263.00-166.00)+(525.00-395.00)+(880.00-765
.00)+(1295.00-890.00)+(1800.00-1670) 944,00
SOMMANO m= 2.005,00 148,20  297.141,00
5 26 6.5.1.6
Fornitura...: barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in
calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed
elementi complementari, come da documento certificante
per viadotto Ramata 1
2*(166-67) 198,00
per tratti in zona 1 attraversamenti
2*2*10.00 40,00
SOMMANO m= 238,00 354,70 84.418,60
6 28 [(.6.1
Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma
triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del
diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro
n.9 9,00
SOMMANO cad = 9,00 162,60 1.463,40
7 29 §6.6.9
Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnali
rettangolari delle dimensioni di 27x80 cm, in lamiera di ferro di prima
scelta, dello spessore non inferiore a 10/10 di mm
n. 10 10,00
SOMMANO cad = 10,00 54,25 542,50
8 30 [6.6.22
Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante
\vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non
rifrangente di grande resistenza all’usura
3*5270 15.810,00
per tratti di pre e post zone di sorpasso
1643.07 1.643,07
SOMMANO m= 17.453,07 1,26 21.990,87|
9 36 |AP1
Smontaggio, accatastamento provvisorio in loco e trasporto a luogo di
deposito indicato dalla D.L. ( a distanza non superiore a 10 km) di tratti di
Barriera di sicurezza, compreso lo sfilamento /smont
lato destro - direzione dallo svincolo SS 561 alla SP 4
dallo svicolo con la SS 561 al km 0+000
ml 45.00 45,00
A RIPORTARE 45,00 973.101,64
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 45,00 973.101,64
dal km 0+000 al km 1+888 riportato in metri lineari
(67.00-0.00)+(263.00-166.00)+(485.00-385.00)+(880.00-795
.00)+(1295.00-890.00)+(1888.00-1670.00) 972,00
lato sinistro - direzione dallo svincolo SS 561 alla SP 4
dallo svicolo con la SS 561 al km 0+000
ml 44.00 44,00
dal km 0+000 al km 1+800
(67.00-0.00)+(263.00-166.00)+(525.00-395.00)+(880.00-765
.00)+(1295.00-890.00)+(1800.00-1670) 944,00
per viadotto Ramata 1
2*(166-67) 198,00
per tratti in zona 1 attraversamenti
2*2*10.00 40,00
SOMMANO m= 2.243,00 4,61 10.340,23
10 38 |AP3
Fornitura e posa in opera di catadiottro per barriere metalliche bifacciale
bianco/rosso conforme alla normativa vigente in ragione di uno ogni due
nastri.
896 896,00
SOMMANO cad = 896,00 5,34 4.784,64
2) Totale Segnaletica stradale di sicurezza 420.681,24
1) Totale Lavori stradali di adeguamento alla normativa 988.226,51

A RIPORTARE

988.226,51,




Pag.4

N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 988.226,51]
Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti
ammalorati
Regimentazione delle acque piovane
11 1 [L151
Scav.... in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
\volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche
per scavo zona 1 a monte per posizionamento armico
79.00*1.00*0.50 39,50
22.50*1.00*0.50 11,25
per sostituzione armico
ml 20.00*5.20*(3.00+5.00)/2 416,00
SOMMANO mi= 466,75 5,87 2.739,82
120 2 [L251
trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni
di cui alle voci: 1.1.1. - 112 -113-115-118-134-1412 -
1.4.2.2 -1.4.3 esequiti in ambito extraurbano
466.75*%14.200 6.627,85
SOMMANO m3x km= 6.627,85 0,65 4.308,10]
13 9 @B.1.25
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senzal
gel...: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30
per posizionamento armico
79.00*1.00*0.20 15,80
22.50*1.00*0.20 4,50
SOMMANO m3= 20,30 181,34 3.681,20
14 10 PB.15
Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette,
rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm,
classe di consistenza S3 - consistenza semi
per rivestimento pozzetti
pozzetto ingresso armico da sostituire
2.20*2.20*0.20 0,968
per base armico
2.00*0.30*20.00 12,000
per camminamento interno all'armico
1/3*0.16*1.00*20.00 1,067,
per ripristino canalette dal km 0+775 al km 0+920 ambo i lati
2*(920-775)*1.00*0.15 43,500
per rivestimento canalette
ml 800*1.00*0.10 80,000
SOMMANO m3= 137,535 222,19 30.558,90]|
15 27 [p.5.2
Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio
ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e
dimensioni progettuali, con le prescrizioni del
per sostituzione tubazione tipo armico
perso a ml 255,00 per lamiera ondulata diametro medio ml
1,60, oltre kg/ml 20.00 per bulloni e kg/ml 35,00 per talaio,
rivetti e ganci
lunghezza ml 20.00
20.00*(255+20.00+35.00) 6.200,00
per realizzazione di semiarmico, in fi ml 0,80 a monte
dell'attraversamento
peso lamiera a kg/ml 136,00, per peso bolluni a ml 2.90, per
telaio, rivetti e ganci kg/ml 4.20
A RIPORTARE 6.200,00 1.029.514,53
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.200,00 1.029.514,53]
(79.00+22.50)*143.1 14.524,65
SOMMANO kg = 20.724,65 7,68  159.165,31
16 37 |AP2
Pulitura e ripristino di 1000 metri lineari misurati lungo l'asse ( da
effettuarsi su e da entrambi i lati di strada provinciale) delle cunette,
scarpate, tombini ( compresi gli eventuali spurghi degl
per pulitura lungo le scarpate
5.270*2 10,54
detrarre tratti in viadotto
-(3+11)*0.023*2 -0,64
SOMMANO Km= 9,90 1.103,62 10.925,84
1) Totale Regimentazione delle acque piovane 211.379,17
Rafforzamento strutturale pavimentazione stradale
17 1 151
Scav.... in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
\volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche
zona 2
ml ((3030-3000)+8.00)*(2.35*1.00+1.46*3.85) 302,90
8.00*1.00*2.50 20,00
SOMMANO m3= 322,90 5,87 1.895,42
18 2 [1.251
trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni
di cui alle voci: 1.1.1. - 112 -113-115-118-134-14.12 -
1.4.2.2 -1.4.3 esequiti in ambito extraurbano
quantita di cui all'art. 1.1.5.1 - distanza chilometrica km
14.200)
322.90*14.200 4.585,18
quantita di cui all'art. 1.4.1.2 e all'art.1.4.2.2 - distanza
chilometrica da centro di tasforamazione circa km 4.66 )
(8837.40*0.03+38192,4*0.04)*4.66+10.2 8.364,73
SOMMANO m3x km = 12.949,91 0,65 8.417,44
19 3 1412
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
leseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per
ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
aree di rafforzamento della pavimentazione
(435-395)*10.30 412,00
(1295-1229)*10.30 679,80
(2235-2185)*10.30 515,00
(2660-2318)*10.30 3.522,60
(3030-3000)*10.30 309,00
(3882-3672)*10.30 2.163,00
(4220-4200)*10.30 206,00
(4960-4860)*10.30 1.030,00
SOMMANO m2= 8.837,40 4,62 40.828,79
200 4 1422
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
leseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni m2 ¢
per ogni cm o frazione di esso in piu oltre
A RIPORTARE 1.250.747,33




Pag.6

N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.250.747,33
i primi 3cm
aree di rafforzamento della pavimentazione, ulteriore scarifica
per uno spessore medio tracm 5 e cm 6 considerato che la
strada presenta piu zone avallate
(435-395)*10.30*4 1.648,00
(1295-1229)*10.30*4 2.719,20
(2235-2185)*10.30*4 2.060,00
(2660-2318)*10.30*4 14.090,40
(3030-3000)*10.30*4 1.236,00
(3882-3672)*10.30*4 8.652,00
(4220-4200)*10.30*4 824,00
(4960-4860)*10.30*4 4.120,00
SOMMANO m2= 35.349,60 1,38 48.782,45
211 6 (144
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con
idonee macchine in modo da lasciare integra la
per tagli su zone da rafforzare
n. 18*10.30 185,40
SOMMANO m= 185,40 3,79 702,67
22l 17 .1.11
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri
occorrenti per portar...: per strade in ambito extraurbano
zona 2
ml ((3030-3000)+8.00)*(2.35*1.00+1.00*3.85) 235,60
SOMMANO m3= 235,60 27,94 6.582,66
23 18 6.1.2.1
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione|
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm
compreso tra il 20% ed il 40%...: per strade in ambito extraurbano
zona 2
ml ((3030-3000)+8.00)*0.15*3.85 21,95
SOMMANO m3= 21,95 33,28 730,50
24 19 6.14.1
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, ...: per strade in ambito
extraurbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore
spessore medio per risagomatura- da cm 4.00 a cm 14, medio
18/2=9
(435-395)*10.30*9 3.708,00
(1295-1229)*10.30*9 6.118,20
(2235-2185)*10.30*9 4.635,00
(2660-2318)*10.30*9 31.703,40
(3030-3000)*10.30*9 2.781,00
(3882-3672)*10.30*9 19.467,00
(4220-4200)*10.30*9 1.854,00
(4960-4860)*10.30*9 9.270,00
SOMMANO m?#cm = 79.536,60 2,45  194.864,67
25 20 6.1.5.1
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurb...: per strade in
ambito extraurbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore
area rafforzata cm 4 di spessore
(435-395)*10.30*4 1.648,00
(1295-1229)*10.30*4 2.719,20
A RIPORTARE 4.367,20 1.502.410,28
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.367,20 1.502.410,28]|
(2235-2185)*10.30*4 2.060,00
(2660-2318)*10.30*4 14.090,40
(3030-3000)*10.30*4 1.236,00
(3882-3672)*10.30*4 8.652,00
(4220-4200)*10.30*4 824,00
(4960-4860)*10.30*4 4.120,00
SOMMANO m?cm = 35.349,60 2,73 96.504,41
260 22 16.1.8
Fornitura e posa all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un
geocomposito rinforzato costituito da una membrana prefabbricata
elastomerica autotermoadesiva antipumping, la cui
aree di rafforzamento della pavimentazione
(435-395)*10.30 412,00
(1295-1229)*10.30 679,80
(2235-2185)*10.30 515,00
(2660-2318)*10.30 3.522,60
(3030-3000)*10.30 309,00
(3882-3672)*10.30 2.163,00
(4220-4200)*10.30 206,00
(4960-4860)*10.30 1.030,00
SOMMANO m?2= 8.837,40 20,62  182.227,19|
27 24 16.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1,
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale
maggiore distanza dovra essere
quantita di cui agli artt. 6.1.1.1 ¢ 6.1.2.1
(1632.40+133.99)*(14.200-5.00) 16.250,79
SOMMANO m3xkm = 16.250,79 0,65 10.563,01
280 7 P41
Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato
cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di
cava, tipo pietra di Custonaci — Castellammare ad opus
per rivestimento parte a vista del cordolo delle paratie come
da prescizione della BB.CC.
parte a vista orizzontale superiore ml 1,00, parte a vista
vericale lato valle 0,60
(1.00+0.60)*(50.00*3)+6*(1.00*0.60)/2 241,80
SOMMANO m2= 241,80 64,57 15.613,03]|
2) Totale Rafforzamento strutturale pavimentazione stradale 607.712,24
Strutture
29 1 1151
Scav.... in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche
per cordolo pali
150*1.40*1.20 252,00
SOMMANO md= 252,00 5,87 1.479,24
300 2 [1.251
trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni
di cui alle voci: 1.1.1. - 112 -113-115-118-134-1412 -
1.4.2.2 -1.4.3 esequiti in ambito extraurbano
A RIPORTARE 1.808.797,16||
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.808.797,16
per cordolo pali
252*14.200 3.578,40
per pali
1560*0.40*0.40*3.14*14.200 11.129,16
SOMMANO m3xkm = 14.707,56 0,65 9.559,91
31 8 PB.112
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15
per magrone sotto cordolo pali
ml (50.00+50.00+50.00)*1.20*0.10 18,00
per base muro in gabbionata
5.00*3.00*0.20 3,00
SOMMANO m3= 21,00 165,45 3.474,45
32 9 PB.1.25
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gel...: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30
per cordolo
ml (50.00+50.00+50.00)*1.20*1.00 180,00
SOMMANO mi= 180,00 181,34 32.641,20
33 12 B.2.1.2
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:per
strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate
per n. 3 paratie da ml 50,00i
per ogni cordolo da ml 50,00 - 4 moduli da 11.20 + un
modulo da ml 5,20
ritti
3*4*(20*(0.45+11.10+0.45)+2*10*(0.95+1.10+0.95))*1.578 5.680,80
3*(20*(0.45+5.10+0.45)+2*10*(0.95+1.10+0.95))*1.578 852,12
staffe
3*172*4.52*0.395 921,27
per pali
ritti - n. 2 gabbie per palo- una da ml 6,00 ed una da ml 7,00 -
pali n. 130
150*15*(6.00+7.00)*4.168 121.914,00
staffe n. 60 per palo
60*150*2*3.14*0.36*0.617 12.554,22
per anelli in fi 20 n. 11 per palo - n. 5 per gabbia da ml 6.00 e
n. 6 per gabbia da ml 7,00
11*150%2*3.14*0.34*2.466 8.687,92
SOMMANO kg= 150.610,33 2,71  408.153,99
34 13 B.2.2
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma
e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresi ogni
per cordolo
ml (50.00+50.00+50.00)*1.20*2+6*1.20*1.20 368,64
SOMMANO m2= 368,64 46,02 16.964,81
35 14 4111
Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte
autorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata - gommata
1 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 3.382,15 3.382,15
A RIPORTARE 2.282.973,67
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.282.973,67
36) 15 41221
Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi d...: diametro di
800 mm - formato da conglomerato cementizio C 28/35.
150*12.00 1.800,000
SOMMANO m= 1.800,000 169,41  304.938,00
371 16 4.1.16
Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le verifiche
metriche e uniformita del getto, questa ultima effettuata con idonea
attrezzatura da compensarsi a parte, di tubi sonda in
1*12.00*135 1.620,00
3*12.00*15 540,00
SOMMANO m= 2.160,00 8,21 17.733,60
38 23 6.3.1.2
gabbioni con maglia 8x10 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza a
trazione nominale della rete dovra essere pari a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Compreso il pietrame
testata scarico zona 2
5.00*(1.00*2.00+1.00*1.00) 15,00
SOMMANO mc = 15,00 128,38 1.925,70
39 24 16.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1,
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale
maggiore distanza dovra essere
quantita di cui agli artt. 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.3.5 - distanza
chilometrica km 14.200
15.00*(14.200-5.00) 138,00
SOMMANO m3xkm = 138,00 0,65 89,70
400 31 [7.1.2
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo
e dimensione o lamiere, composti a semplice
per costruzioni telai prove su pali
kg 1500 1.500,00
SOMMANO kg = 1.500,00 4,00 6.000,00
411 32 [7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
per costruzioni telai prove su pali
kg 1500 1.500,00
SOMMANO kg = 1.500,00 3,02 4.530,00]
42 33 [19.6.9
Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in PVA-PEt-PP o PE con
funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo
per I'impiego sotto i rilevati e bonifiche anche
zona 2
ml ((3030-3000)+8.00)*(1.00+7.85+1.00) 374,30
SOMMANO m?2= 374,30 20,94 7.837,84
43 34 [19.8.1
Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per opere idrauliche|
(bacini, canali e laghetti artificiali), realizzato con manto sintetico in
poliolefine flessibile (tPO) in PVC e/o in EPDM
zona 2
ml ((3030-3000)+8.00+8.00)*2.35 108,10
A RIPORTARE 108,10 2.626.028,51
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44

45

46

39

11

35

RIPORTO

108,10

SOMMANO m?=

108,10

A.P.4
Risanamento di muri in cemento armato per ricostituzione della malta
copri  ferro con  conservazione della  sezione  originaria
mediante:asportazione della parte degradata del calcestruzzo per una

SX

dal km 1+800 al

muretto h= 50 cm

(1940-1800)*0.50

dal km 1+940 al km 1+949

muretto ha variabile da cm 50 a cm 100

(1949-1940)*(0.50+1.00)/2

dal km 1+949 al km 2+076

muretto h=cm 100

(2076-1949)*1.00

dal km 2+076 al km 2+085

muretto ha variabile da cm 100 a cm 50

(2085-2076)*(1.00+0.50)/2

dx

dal km 4+160 al km 4+169

muretto ha variabile da cm 50 a cm 100

(4169-4160)*(0.50+1.00)/2

dal km 4+169 al km 4+300

muretto h=cm 100

(4300-4169)*1.00

per risvolto in prossimita dello svincolo per ml 10.00

muretto h= cm 100

10.00*1.00

1+940

70,00

6,75

127,00

6,75

6,75

131,00

10,00

SOMMANO mq=

358,25

3.1.8.1

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo Il con Rck > 30 N/mm2,
esequito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti d...: per spessore di cm 5

SX

dal km 1+800 al
muretto h=50 cm
(1940-1800)*0.50
dal km 1+940 al km 1+949

muretto ha variabile da cm 50 a cm 100
(1949-1940)*(0.50+1.00)/2

dal km 1+949 al km 2+076

muretto h=cm 100

(2076-1949)*1.00

dal km 2+076 al km 2+085

muretto ha variabile da cm 100 a cm 50
(2085-2076)*(1.00+0.50)/2

dx

dal km 4+160 al km 4+169

muretto ha variabile da cm 50 a cm 100
(4169-4160)*(0.50+1.00)/2

dal km 4+169 al km 4+300

muretto h= cm 100

(4300-4169)*1.00

per risvolto in prossimita dello svincolo per ml 10.00
muretto h= cm 100

10.00*1.00

1+940

70,00

6,75

127,00

6,75

6,75

131,00

10,00

SOMMANO m?=

358,25

21.3.4
Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra

A RIPORTARE

39,54

37,35

27,18

2.626.028,51
4.274,27

13.380,64

9.737,24

2.653.420,66
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pulizia delle superfici.- per ogni m2 di superficie trattata
SX
dal km 1+800 al 1+940
muretto h= 50 cm
(1940-1800)*0.50
dal km 14940 al km 1+949
muretto ha variabile da cm 50 a cm 100
(1949-1940)*(0.50+1.00)/2
dal km 1+949 al km 2+076
muretto h=cm 100
(2076-1949)*1.00
dal km 2+076 al km 2+085
muretto ha variabile da cm 100 a cm 50
(2085-2076)*(1.00+0.50)/2
dx
dal km 4+160 al km 4+169
muretto ha variabile da cm 50 a cm 100
(4169-4160)*(0.50+1.00)/2
dal km 4+169 al km 4+300
muretto h=cm 100
(4300-4169)*1.00
per risvolto in prossimita dello svincolo per ml 10.00
muretto h=cm 100
10.00*1.00

3) Totale Strutture

\vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione e

70,00

6,75

127,00

6,75

6,75

131,00

10,00

SOMMANO m?=

358,25

30,51

2.653.420,66

10.930,21

857.032,95

2) Totale Lavori di consolidamento, protezione e
rafforzamento dei tratti ammalorati

A RIPORTARE

1.676.124,36

2.664.350,87,
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47

48

49

50

51

52

40

41

42

43

44

45

RIPORTO
Sicurezza

Opere di sicurezza

26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in

zonal

ml 4.00+(954-770)+4.00

tratti di rafforzamento - si prevede una interruzione totale dei

due tratti principali

tratto dalla SS 561 allo svincolo con la SP.88

2*10.00

dalla SP 88 alla SP 4

2*10.00

192,000

20,000

20,000

SOMMANO m?=

232,000

26.1.30
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto
in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.
Sono compresi: I'uso per tutta la durata dei
n° 2 carrelli per tutta la durata dei lavori pari a mesi 5 sul

primo tratto dalla SS 561 alla SP.88

2*mq 6

n° cancelli per tutta la durata dei lavori pari a mesi 3 sul

secondo tratto dalla SP. 88 alla SP.4

2*mq 6

SOMMANO m?2=

26.3.1.1
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma t...: in lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
4
SOMMANO cad=
26.3.5
Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70
\W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico
autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le
unita per tutta la durata dei lavori pari a mesi 5 sul primo
tratto dalla SS 561 alla SP.88
5
n° 3 unita per tutta la durata dei lavori pari a mesi 3 sul
secondo tratto dalla SP. 88 alla SP.4
3
SOMMANO cad =
26.8.1.2
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad
alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre
strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno str...: tipo 1l IR
si presume che per il 50% del periodo di lavorazione- stimato
in 842 uxg si adopereanno le seguenti mascherine, valute in n.
2 al giorno, visto che la loro effiucacia non supera le 4 ore
0.50*842*2
SOMMANO cad. =
26.8.2.2
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA

A RIPORTARE

12,000

12,000

24,000

4,000

4,000

5,000

3,000

8,000

842,00

842,00

19,36

50,26

67,20

53,27

0,403

2.664.350,87,

4.491,52

1.206,24

268,80

426,16

339,33

2.671.082,92
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.671.082,92
di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in
acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, st.... FFP3 peso massimo 15
grammi
si presume che per il 50% del periodo di lavorazione- stimato
in 842 uxg si adopereanno le seguenti mascherine, valute in n.
2 al giorno, visto che la loro effiucacia non supera le 4 ore
0.50*842*2 842,00
SOMMANO cad. = 842,00 1,34 1.128,28|
53 46 [26.85
GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo
antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN
374- 1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN 1SO 374-4:2020.Lunghezza
33 cm, in
il periodo di lavorazione- stimato in 842 uxg si  presume un
utilizzo giornaliero
842 842,00
SOMMANO paio = 842,00 2,22 1.869,24
54/ 47 [26.8.8
OCCHIALE MONOLENTE con montatura regolabile in nylon blu e
Lente trasparente in PC (AS/AF), antigraffio neutre. spessore mm.2,4.
Certificati: EN 170. Marchiatura montatura: S, marchiatura lenti:2-1
il periodo di lavorazione- stimato in 842 uxg si  presume un
utilizzo giornaliero di circa il 50% DEGLI OPERAI
842*0.50 421,00
SOMMANO cad = 421,00 12,65 5.325,65]|
55 48 [26.8.12
TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO in tessuto
microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN 1SO
13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria Il (Direttiva 89/686/CEE)
per la
si prevedono che nell'arco di un anno si possano infettare n. 8
unita (pari a circa il 10% uxg) per cui tra per ogni intervento
Si presume un personale si sicurezza e prevenzione parian. 5
unita
5*8 40,00
SOMMANO cad= 40,00 15,94 637,60]|
56 49 [26.8.15.2
SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base
di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: ...: da 500 ml con dosatore
4 4,00
SOMMANO cad = 4,00 9,30 37,20
57 50 [26.8.20
DETERGENTE sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato potere
pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili.
50 50,00
SOMMANO It 5 50,00 5,95 297,50]|
58 51 [26.8.23.1
IACQ...: nebulizzatore in acciaio verniciato da 50 | riempito di liquido per|
3/4 della loro capacita e caricati d’aria a 6-8 bar, funzionamento autonomo
senza bisogno del collegamento continuo all’aria
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 361,61 361,61
A RIPORTARE 2.680.740,00]|
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.680.740,00]
59| 52 [26.8.23.2
ACQUIST...: nebulizzatore in plastica da 20 litri, per la nebulizzazione di
liquidi disinfettanti Pressione di esercizio 0>25 bar.Flusso erogazione c.a|
5,5 It/min. Lancia in acciaio inox in dotazione
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 220,90 220,90
60| 53 [26.8.27
ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD
INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e
2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius
0 Fahrenheit
2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 73,06 146,12
61 54 [26.8.32
NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla
norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e
smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed
eventuale
12 12,00
SOMMANO mese = 12,00 536,43 6.437,16|
62 55 [26.8.37.1
NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON
CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa in opera ed
eventuale manutenzione ...: Per il primo mese d'impego
1 1,00
SOMMANO mese = 1,00 705,28 705,28]|
63 56 [26.8.37.2
NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON
CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa in opera ed
eventuale manutenzione ...: per ogni mese successivo al primo
11 11,00
SOMMANO mese = 11,00 386,08 4.246,88|
64/ 57 [26.8.38
ACQUISTO E FORNITURA DI BARRIERA O PANNELLO
PROTETTIVO IN PLEXIGLASS o altro materiale atto a proteggere i
lavoratori da esposizione ad agenti biologici, comprensivo di noleggio,
messa in opera ed
1 1,00
SOMMANO mq. = 1,00 134,56 134,56
65 58 [26.8.39
COSTI PER INFORMAZIONE Al LAVORATORI ATTUAZIONE
DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico
COVID-19 - Formazione specifica
si presumono n. 1 incontro per ogni mese per la durata di n. 3
ore
12*3 36,00
SOMMANO ora= 36,00 46,81 1.685,16||
66| 59 [26.8.31
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro
digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e
2007/47/CE su dispositivi mediuci, con temperatura impostabile in
Celsius
842*2 1.684,00
SOMMANO cad= 1.684,00 0,55 926,20||
A RIPORTARE 2.695.242,26||
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RIPORTO 2.695.242,26
1) Totale Opere di sicurezza 30.891,39
3) Totale Sicurezza 30.891,39
A RIPORTARE 2.695.242,26
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. |  Importo subCap. IMPORTO

Lavori stradali di adeguamento alla normativa 1 988.226,51
Lavori stradali di risagomatura 1 567.545,27
Segnaletica stradale di sicurezza 2 420.681,24

Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti ammalorati 4 1.676.124,36)
Regimentazione delle acque piovane 4 211.379,17
Rafforzamento strutturale pavimentazione stradale 5 607.712,24
Strutture 7 857.032,95

Sicurezza 12 30.891,39
Opere di sicurezza 12 30.891,39

SOMMANO | LAVORI € 2.695.242,26

Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (1,146145% sui lavori) 30.891,39
a detrarre 30.891,39 € 30.891,39

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 2.664.350,87






