

# PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

## LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N° 98 EX TURISTICA

### PROGETTO DEFINITIVO

Aggiornamento al Prezzario Regionale OO. PP. CC. II Semestre 2022

ELABORATO:  
CALCOLO  
COMPETENZE  
TECNICHE

TAV: L.04 d

IL PROGETTISTA:   
Dott. Ing. Carmelo Lo Franco  
Iscriz. all. Ord. degli Ingegneri  
di Palermo n. 4062

IL RUP:

DATA:  
SETTEMBRE 2022

## PARCELLA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI REDATTA AI SENSI DEL D.Lgs. 4.4.2001 - TAB. A, B, B1

Classe e categoria delle opere	Importo delle opere €	Importo del S.A.L. €	Percentuale di tab.A	Percentuale del Rimborso Spese	Somma coefficienti delle Tabelle B, B1	Magg.ne/Riduzione (%)	Onorario €	Magg.ne/Riduzione €	Rimborso spese €	Totale €
Ig	857.032,95		7,1380	29,66	0,05	15%	3.058,76	<del>458,81</del>	<del>1.043,46</del>	<del>4.561,03</del> 3.952,66
Vla	1.838.209,31		3,7877	29,66	0,05	15%	3.481,30	<del>522,20</del>	<del>1.187,61</del>	<del>5.191,11</del> 4.498,69
									1.017,39	

Valuta	Euro 29,2243	
Rimb. Spese fisso	Si	Digita % = <del>30</del>
I.N.P.S.	No	

spese come da D.M. 04-04-2021

percentuale per €.25.822,84 30%

percentuale per €.51.645.689,91 15%

percentuale per €.2.695.24,26 (interpolazione) 29,2243%

Sommano €	<del>9.752,14</del> 8.451,35
ribasso originario del 48,72%	
imp. al netto del rib €	<del>5.000,90</del> 4.117,50
	0,00
Totale €	<del>5.000,90</del> 4.333,85

	Al lordo	Al netto del ribasso del 48,72%	Inarcassa 4%	Sommano	IVA 22%	Sommano
Presuntivo netto stimato in fase di affidamento del servizio di progettazione (DET.V Sett. 84/2011)	54.134,61	27.760,23	1.110,41	28.870,64	5.774,13	34.644,77
Incarico aggiuntivo per aggiornamento progetto definitivo( DET. VI sett. 242/2014)	5.239,04	2.686,58	107,46	2.794,04	614,69	3.408,73
Incarico aggiuntivo per redazione stralcio (DET. III sett. 370/2018)	5.731,45	2.939,09	117,56	3.056,65	672,46	3.729,11

		Al netto del ribasso del 48,72%	Inarcassa 4%	Sommano	IVA 22%	Sommano
Progettazione definitiva	36.455,00	18.694,12	747,76	19.441,88	4.277,21	23.719,09
Progettazione esecutiva	31.195,00	15.996,80	639,87	16.636,67	3.660,07	20.296,74
Coordinamento sicurezza progettazione	21.826,00	11.192,00	447,69	11.640,06	2.560,81	14.200,87
Aggiornamento progetto definitivo (anno 2014)	5.616,00	2.879,88	115,2	2.995,08	658,92	3.654,00
Aggiornamento progetto esecutivo 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aggiornamento progetto esecutivo II semestre 2022	<del>9.752,14</del>	<del>5.000,90</del>	<del>200,036</del>	<del>5.200,94</del>	<del>1.144,21</del>	<del>6.345,14</del>
Aggiornamento progetto esecutivo piano prove	0,00	4.333,85	173,35	4.507,20	991,58	5.498,78
sommano	<del>104.844,14</del>	<del>53.763,70</del>	<del>2.150,56</del>	<del>55.914,63</del>	<del>12.301,22</del>	<del>68.215,84</del>
						67.369,50

vedi quadro economico