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    Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti 

ammalorati  
      

              
    Strutture        
            

1  8  20.12.4        
    Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15*15 cm).UNI 

EN12390-2/2009.  
      

      si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini        
      2*24  48,00      
                SOMMANO   cad =  48,00  18,83  903,84  
            

2  1  20.24.1        
    Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione 

dell'attrezzatura necessaria per prove d'integrità su pali o micropalo di 
fondazione o con il metodo vibrazionale forzato mediante vibrodina, o con 
il metodo integrity tester (It-tester), o con il metodo Cross-Hole. Sono 
compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e 
ritorno. La voce è da pagarsi una sola volta per tutte le prove da eseguire 
nell'ambito del cantiere. ASTM D5882/2000. 
- per ogni impianto cantiere  

      

      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  587,87  587,87  
            

3  2  20.24.2        
    Prova di integrità dei pali o micropalo di fondazione con il metodo 

vibrazionale forzato mediante  vibrodina, mediante strumentazione 
costituita da centralina (connessa ad un amplificatore),  vibratore 
elettrodinamico ed accelerometro (per la ricezione dei segnali), compresa 
la registrazione e l'elaborazione dei valori acquisiti. Sono esclusi dalla 
prova gli oneri per la eventuale scapitozzatura dei  pali, gli scavi e/o i 
rinterri per rendere accessibili i siti e gli eventuali ripristini. 
- per ogni prova  

      

      15  15,00      
                SOMMANO   cad =  15,00  466,17  6.992,55  
            

4  3  20.24.4.2        
    Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, già 

predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in 
PVC o Acciaio a 2 o 3 fori), per la valutazione della profondità effettiva 
delle strutture di fondazione, la loro integrità, l'omogeneità del materiale 
(verifica dell'assenza di difetti costruttivi quali vespai, dilavamenti, 
restrizioni intrusioni di materiale spurio), mediante strumentazione 
costituita da 3 sonde (trasmittente/ricevente), unità di acquisizione dati per 
la successiva elaborazione. ASTM D6760-02. 
per la prima risalita eseguita su terna di fori  

      

      9  9,00      
                SOMMANO   cad =  9,00  649,81  5.848,29  
            

5  4  20.24.4.4        
    Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, già 

predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in 
PVC o Acciaio a 2 o 3 fori), per la valutazione della profondità effettiva 
delle strutture di fondazione, la loro integrità, l'omogeneità del materiale 
(verifica dell'assenza di difetti costruttivi quali vespai, dilavamenti, 
restrizioni intrusioni di materiale spurio), mediante strumentazione 
costituita da 3 sonde (trasmittente/ricevente), unità di acquisizione dati per 
la successiva elaborazione. ASTM D6760-02.  

      

            
                 A RIPORTARE      14.332,55  
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    RIPORTO       14.332,55  
    per ogni risalita successiva alla prima eseguita su terna di fori        
      9  9,00      
                SOMMANO   cad =  9,00  167,69  1.509,21  
            

6  5  20.24.5.1        
    Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od 

orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte 
od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella 
prova sono comprese la certificazione finale e la documentazione 
fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata 
massima di sei ore compresa la fase di scarico, eseguita in due cicli di carico 
e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro fino al 
raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 17/01/2018). 
impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura 
dell’attrezzatura per l’esecuzione della prima prova di carico su palo o 
micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 
1100 t), compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata 
e ritorno e quanto altro occorre per l'esecuzione della prova  

      

      1  1,00      
                SOMMANO   cad =  1,00  1.062,80  1.062,80  
            

7  6  20.24.5.2        
    Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od 

orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte 
od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella 
prova sono comprese la certificazione finale e la documentazione 
fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata 
massima di sei ore compresa la fase di scarico, eseguita in due cicli di carico 
e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro fino al 
raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 17/01/2018). 
installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di prova 
di carico su palo a spinta verticale od orizzontale  (con carico di collaudo 
fino a 1100 t), successiva alla prima, compreso il posizionamento in assetto 
di prova dell'attrezzatura sul palo  

      

      6  6,00      
                SOMMANO   cad =  6,00  354,25  2.125,50  
            

8  7  20.24.5.5        
    Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od 

orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte 
od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella 
prova sono comprese la certificazione finale e la documentazione 
fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata 
massima di sei ore compresa la fase di scarico, eseguita in due cicli di carico 
e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro fino al 
raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 17/01/2018). 
per  esecuzione prova con carico di collaudo da 450,01 a 1100 t  

      

      6  6,00      
                SOMMANO   cad =  6,00  2.166,62  12.999,72  
            

9  9  20.11.1        
    Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) 

e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009. 
- per ogni coppia di provini  

      

      si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini        
      24  24,00      
                SOMMANO   cad =  24,00  29,41  705,84  
            
                 A RIPORTARE      32.735,62  
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    RIPORTO       32.735,62  
10  10  20.11.7        

    Stagionatura di provini in camera climatizzata ad umidità e temperatura 
costante per 28 giorni. UNI EN 12390-2/2009. 
- per ogni campione  

      

      si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini        
      2*24  48,00      
                SOMMANO   cad =  48,00  19,30  926,40  
            

11  11  20.14.1        
    Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, 

allungamento. (Per  ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1/2009; 
D.M. 17/01/2018. 
- per ogni prova  

      

      si prevedono di prelevare n. 2  terne per tipologia di diametro        
      3*2  6,00      
      3*2  6,00      
                SOMMANO   cad =  12,00  77,19  926,28  
            

12  12  20.14.4        
    Indice di aderenza su tondi a.m.: Rilievo geometrico dei marchi (verifica da 

eseguirsi su 3 campioni). CNR - UNI 10020/1971; D.M.17/01/2018. 
- per ogni determinazione  

      

      12  12,00      
                SOMMANO   cad =  12,00  25,74  308,88  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      34.897,18  
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Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti ammalorati 1 34.897,18 
 Strutture 1 34.897,18 

 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 34.897,18 
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
  per IVA al 22% sui lavori 7.677,38 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 7.677,38 7.677,38 
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 42.574,56 

CONSORZIO COMUNALE DI ENNA lì 22/09/2022 

IL PROGETTISTA 




