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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

ILavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti
ammalorati

Strutture

20.12.4
Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15*15 cm).UNI
[EN12390-2/2009.
si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini
2%24

48,00

SOMMANO cad =

48,00

20.24.1

Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione
dell'attrezzatura necessaria per prove d'integritd su pali o micropalo di
fondazione o con il metodo vibrazionale forzato mediante vibrodina, o con|
il metodo integrity tester (It-tester), o con il metodo Cross-Hole. Sono)
compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata ¢
ritorno. La voce ¢ da pagarsi una sola volta per tutte le prove da eseguire]
nell'ambito del cantiere. ASTM D5882/2000.
- per ogni impianto cantiere

1,00

SOMMANO cad =

1,00

20.24.2
Prova di integrita dei pali o micropalo di fondazione con il metodo
vibrazionale forzato mediante  vibrodina, mediante strumentazione
costituita da centralina (connessa ad un amplificatore),  vibratore|
elettrodinamico ed accelerometro (per la ricezione dei segnali), compresa|
la registrazione e l'elaborazione dei valori acquisiti. Sono esclusi dallaj
prova gli oneri per la eventuale scapitozzatura dei pali, gli scavi e/o i
rinterri per rendere accessibili i siti e gli eventuali ripristini.
- per ogni prova

15

15,00

SOMMANO cad =

15,00

20.24.4.2

Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, gid
predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in|
PVC o Acciaio a 2 o 3 fori), per la valutazione della profondita effettival
delle strutture di fondazione, la loro integrita, I'omogeneita del materiale]
(verifica dell'assenza di difetti costruttivi quali vespai, dilavamenti,
restrizioni intrusioni di materiale spurio), mediante strumentazione
costituita da 3 sonde (trasmittente/ricevente), unita di acquisizione dati per|
la successiva elaborazione. ASTM D6760-02.

per la prima risalita eseguita su terna di fori

9

9,00

SOMMANO cad =

9,00

20.24.4.4

Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, gi
predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in|
PVC o Acciaio a 2 o 3 fori), per la valutazione della profondita effettival
delle strutture di fondazione, la loro integrita, I'omogeneita del materiale]
(verifica dell'assenza di difetti costruttivi quali vespai, dilavamenti,
restrizioni intrusioni di materiale spurio), mediante strumentazione
costituita da 3 sonde (trasmittente/ricevente), unita di acquisizione dati per
la successiva elaborazione. ASTM D6760-02.

A RIPORTARE

18,83

587,87

466,17

649,81

903,84

587,87

6.992,55

5.848,29

14.332,55
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RIPORTO
per ogni risalita successiva alla prima eseguita su terna di fori
9

9,00

SOMMANO cad =

9,00

20.24.5.1
IProva di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od
orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte
od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella|
prova sono comprese la certificazione finale e la documentazione
fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata)
massima di sei ore compresa la fase di scarico, eseguita in due cicli di carico
e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo 1'altro fino al
raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 17/01/2018).
impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura)
dell’attrezzatura per 1’esecuzione della prima prova di carico su palo o
micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a
1100 t), compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andataj
e ritorno e quanto altro occorre per l'esecuzione della prova

1

1,00

SOMMANO cad =

1,00

20.24.5.2
IProva di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od
orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte
od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nellaj
prova sono comprese la certificazione finale e la documentazione
fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata)
massima di sei ore compresa la fase di scarico, eseguita in due cicli di carico
e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro fino al
raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 17/01/2018).
installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di proval
di carico su palo a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo
fino a 1100 t), successiva alla prima, compreso il posizionamento in assetto|
di prova dell'attrezzatura sul palo

6

6,00

SOMMANO cad =

6,00

20.24.5.5
Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od
orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte
od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella)
prova sono comprese la certificazione finale e la documentazione
fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata)
massima di sei ore compresa la fase di scarico, eseguita in due cicli di carico|
e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro fino al
raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 17/01/2018).
per esecuzione prova con carico di collaudo da 450,01 a 1100 t

6

6,00

SOMMANO cad =

6,00

20.11.1
Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm)
e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009.
- per ogni coppia di provini
si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini
24

24,00

SOMMANO cad =

24,00

A RIPORTARE

167,69

1.062,80

354,25

2.166,62

29,41

14.332,55

1.509,21

1.062,80

2.125,50

12.999,72,

705,84

32.735,62
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 32.735,62
100 10 [20.11.7
Stagionatura di provini in camera climatizzata ad umidita e temperatural
costante per 28 giorni. UNI EN 12390-2/2009.
- per ogni campione
si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini
2%24 48,00
SOMMANO cad 5 48,00 19,30 926,40
11 11 [20.14.1
Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura,
allungamento. (Per ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1/2009;
D.M. 17/01/2018.
- per ogni prova
si prevedono di prelevare n. 2 terne per tipologia di diametro
3*%2 6,00
3*2 6,00
SOMMANO cad 5 12,00 77,19 926,28
12/ 12 [20.14.4
Indice di aderenza su tondi a.m.: Rilievo geometrico dei marchi (verifica daj
eseguirsi su 3 campioni). CNR - UNI 10020/1971; D.M.17/01/2018.
- per ogni determinazione
12 12,00
SOMMANO cad 5 12,00 25,74 308,88

A RIPORTARE

34.897,18
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti ammalorati 1 34.897,18
Strutture 1 34.897,18
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 34.897,18
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
per IVA al 22% sui lavori 7.677,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 7.677,38 7.677,38
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 42.574,56

CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 1i 22/09/2022






