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Ig 753.828,05 7,3596 29,61 0,55 0% 30.513,31 0,00 9.035,81 39.549,12

VIa 1.459.989,01 3,9041 29,61 0,55 0% 31.349,69 0,00 9.283,49 40.633,18

Ig 753.828,05 7,3596 29,61 0,15 0% 8.321,81 0,00 2.464,31 10.786,12

VIa 1.459.989,01 3,9041 29,61 0,15 0% 8.549,92 0,00 2.531,86 11.081,78

0,00

0,00

0,00

Sommano  € 102.050,20
Valuta Euro Importo da vidimare  € 102.050,20

Rimb. Spese fisso Si Digita %  = 30 A detr. ribasso del 48,72%  € 49.718,86
I.N.P.S. No 1530,75   

I.N.P.S.  € 0,00

      Totale al netto del ribasso  € 52.331,34

PARCELLA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI REDATTA AI SENSI DEL D.Lgs. 4.4.2001  -  TAB. A, B, B1

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo  -  www.ingpa.com

Ing. Tumminelli
Linea

Ing. Tumminelli
Linea



VERIFICHE 
E 

COLLAUDI

                                        Qd.I.03   

D.M. Legge 0.03+10/V^0.4 da T. Z-1 (da Tab.Z-2)

17.06.
2016 143/'49 V P G ∑Q.i € € €

1 S.03 I/g 753.828,05 7,4575% 0,95 0,220 0,000 11.749,29 2.937,32 14.686,61

2 V.01 VI/a  0,40 0,000 0,000 0,000 0,000

753.828,05 Aliquota 
Rimb. Sp. 25,000% 14.686,61

0,000 € 14.686,61

4 %  su € 587,46

€ 15.274,08

22 %  su € 3.360,30

€ 18.634,38TOTALE PARCELLA

15.274,08

Scaglioni di importi 
espressi in milioni di 
euro relativi alle sole 
aliquote: Qb.I.17/18 

Qb.II.24/25

            

14.686,61

Compensi

TOTALE LAV.  €

CNPAIA  nella percentuale del

IVA  nella percentuale del

SOMMANO  1° PARZIALE

Grado di 
comples-

sità 

Sommatoria 
Complessiva 
delle Aliquote 

delle prestazioni 
da espletare

0,0000

0,0000

CORRISPETTIVORIBASSO OFFERTO NELLA PERCENTUALE DEL

  AGGIORNAMENTO PROGETTOINTERVENTO:

contabilità dei 
lavori

Non prevista

ID 
Opere 

                             

Totale

∑Q.i per ogni scaglione 

EVENTUALE RIBASSO ED ULTERIORI SOMME PER IMPOSTE E TASSE DOVUTE, E TOTALE COMPLESSIVO PARCELLA

Importi delle 
singole classi e 

categorie

Classi 
e 

Categ.
Parametro 

Base

SCHEMA COMPETENZE TECNICHE PER PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA, RELATIVE A:

TOTALE COMPLESSIVO DEI 
CORRISPETTIVI  €art.5  D.M. 17/06/2016

N.

Rimborso 
spese ed 

oneri 
accessori

Ing. Tumminelli
Linea

Ing. Tumminelli
Linea



VERIFICHE 
E 

COLLAUDI

                                      Qd.I.01 Qd.I.02    

D.M. Legge 0.03+10/V^0.4 da T. Z-1 (da Tab.Z-2)

17.06.
2016 143/'49 V P G ∑Q.i € € €

1 S.03 I/g 753.828,05 7,4575% 0,95 0,116 0,000 6.195,08 1.501,77 7.696,85

2 V.01 VI/a 1.459.989,01 6,4218% 0,40 0,116 0,000 4.350,38 1.054,59 5.404,97

2.213.817,06 Aliquota 
Rimb. Sp. 24,241% 13.101,83

0,000 € 13.101,83

4 %  su € 524,07

€ 13.625,90

22 %  su € 2.997,70

€ 16.623,60

SCHEMA COMPETENZE TECNICHE PER PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA, RELATIVE A:

TOTALE COMPLESSIVO DEI 
CORRISPETTIVI  €

Per interpolazione lineare
 art.5  D.M. 17/06/2016

N.

Rimborso 
spese ed 

oneri 
accessori

EVENTUALE RIBASSO ED ULTERIORI SOMME PER IMPOSTE E TASSE DOVUTE, E TOTALE COMPLESSIVO PARCELLA

Importi delle 
singole classi e 

categorie

Classi 
e 

Categ.
Parametro 

Base

  AGGIORNAMENTO PROGETTOINTERVENTO:

contabilità dei 
lavori

Non prevista

ID 
Opere 

                             

Totale

∑Q.i per ogni scaglione 

SOMMANO  1° PARZIALE

Grado di 
comples-

sità 

Sommatoria 
Complessiva 
delle Aliquote 

delle prestazioni 
da espletare

0,0000

0,0000

CORRISPETTIVORIBASSO OFFERTO NELLA PERCENTUALE DEL

TOTALE PARCELLA

13.625,90

Scaglioni di importi 
espressi in milioni di 
euro relativi alle sole 
aliquote: Qb.I.17/18 

Qb.II.24/25

            

13.101,83

Compensi

TOTALE LAV.  €

CNPAIA  nella percentuale del

IVA  nella percentuale del

Ing. Tumminelli
Linea

Ing. Tumminelli
Linea
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IMPORTI aliquota

 - Classe categoria I g 753.828,05€      7,3596% 34,05%

 - Classe categoria VI a 1.459.989,01€   3,9041% 65,95%

2.213.817,06€   100,00%

IMPORTI (computo da progetto definitivo)  (aggiornato) aliquota

 - Classe categoria 275.245,53€   I g 315.564,20€      9,2083% 19,07%

 - Classe categoria 906.222,76€   VI a 1.339.364,38€   3,9498% 80,93%

1.181.468,29€   1.654.928,58€   100,00%

Classe e categoria I g
Dalla Tabelle “A”

Aliquote 
c) relaz. ed elab. grafici 1 0,1600
d) disciplin. Elem. Tecn. 1 0,0100
e) comp.metr., quadro econ. 1 0,0400

sommano 0,2100

753.828,05€   X 7,3596% X 0,2100  =  11.650,00€      

Classe e categoria VI a
Dalla Tabelle “A”

Aliquote 
c) relaz. ed elab. grafici 1 0,2200
d) disciplin. Elem. Tecn. 1 0,0100
e) comp.metr., quadro econ. 1 0,0600

sommano 0,2900

1.459.989,01€   X 3,9041% X 0,2900  =  16.530,00€      
sommano 28.180,00€   
29,3642% 8.275,00€        

36.455,00€      36.455,00€   

Classe e categoria I g
Dalla Tabelle “A”

Aliquote 
f) relazioni, elab.grafici, calcoli 1 0,1600

g) partic.costr.e decorat. 1 0,0500
h) comp.metr., quadro econ.,etc. 1 0,0400
i) sch.contr., c.s.a., cronoprogr. 1 0,0100

sommano 0,2600

753.828,05€   X 7,3596% X 0,2600  =  14.424,00€      

Classe e categoria VI a
Dalla Tabelle “A”

Aliquote 
f) relazioni, elab.grafici, calcoli 1 0,0400

g) partic.costr.e decorat. 1 0,0800

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. 98 ex “Turistica”

Totale onorario lordo

Onorario

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA
(da progetto esecutivo)

Importo lavori 1.459.989,01€    
percentuale 3,9041%

AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA (anno 2014)

Rimborso spese percentuale

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Importo lavori 753.828,05€       
percentuale 7,3596%

Onorario

percentuale 7,3596%

Onorario

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Importo lavori 753.828,05€       

Importo lavori 1.459.989,01€    
percentuale 3,9041%

Ing. Tumminelli
Casella di testo
integrazione all'elaborato "L.4"



h) comp.metr., quadro econ.,etc. 1 0,0300
i) sch.contr., c.s.a., cronoprogr. 1 0,0200

sommano 0,1700

1.459.989,01€   X 3,9041% X 0,1700  =  9.690,00€        
sommano 24.114,00€   
29,3642% 7.081,00€        

31.195,00€      31.195,00€   

Classe e categoria I g
Dalla Tabelle “A”

aliquota base 0,1500
maggiorazioni 0,0000

753.828,05€   X 7,3596% X 0,1500  =  8.322,00€        

Classe e categoria VI a
Dalla Tabelle “A”

aliquota base 0,1500
maggiorazioni 0,0000

1.459.989,01€   X 3,9041% X 0,1500  =  8.550,00€        
sommano 16.872,00€   
29,3642% 4.954,00€        

21.826,00€      21.826,00€   

Classe e categoria I g
Dalla Tabelle “A”

Aliquote 
c) relaz. ed elab. grafici 0 0,1600
d) disciplin. Elem. Tecn. 0 0,0100
e) comp.metr., quadro econ. 1 0,0400

sommano 0,0400

315.564,20€   X 9,2083% X 0,0400  =  1.162,00€        

Classe e categoria VI a
Dalla Tabelle “A”

Aliquote 
c) relaz. ed elab. grafici 0 0,2200
d) disciplin. Elem. Tecn. 0 0,0100
e) comp.metr., quadro econ. 1 0,0600

sommano 0,0600

1.339.364,38€   X 3,9498% X 0,0600  =  3.174,00€        
sommano 4.336,00€     
29,5266% 1.280,00€        

5.616,00€        5.616,00€     Totale onorario lordo

Totale onorario lordo

Totale onorario lordo

percentuale 3,9498%

ONORARIO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO

Importo lavori 315.564,20€       

Onorario

percentuale 9,2083%

Rimborso spese percentuale

Onorario

Importo lavori 1.339.364,38€    

Onorario

Rimborso spese percentuale

COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE

Importo lavori 753.828,05€       
percentuale 7,3596%

Onorario

Importo lavori 1.459.989,01€    
percentuale 3,9041%

Onorario

Rimborso spese percentuale
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al lordo al netto del ribasso del inarcassa sommano IVA sommano

48,72% 4% 22%

presuntivo netto stimato in fase di affidamento del servizio di 
progettazione (DET. V  Sett. 84/2011) € 54.134,61 € 27.760,23 € 1.110,41 € 28.870,64 € 5.774,13 € 34.644,77
incacrico aggiuntivo per aggiornamento progetto definitivo (Det. VI 
sett. 242/2014) € 5.239,04 € 2.686,58 € 107,46 € 2.794,04 € 614,69 € 3.408,73

incarico aggiuntivo per redazione stralcio (Det. III sett. 370/2018) € 5.731,45 € 2.939,09 € 117,56 € 3.056,65 € 672,46 € 3.729,11
€ 33.385,90

al netto del ribasso del inarcassa sommano IVA sommano

48,72% 4% 22%

Progettazione definitiva € 36.455,00 € 18.694,12 € 747,76 € 19.441,88 € 4.277,21 € 23.719,09
Progettazione esecutiva € 31.195,00 € 15.996,80 € 639,87 € 16.636,67 € 3.660,07 € 20.296,74
Coordinamento sicurezza progettazione € 21.826,00 € 11.192,37 € 447,69 € 11.640,06 € 2.560,81 € 14.200,87
Aggiornamento progetto definitivo (anno 2014) € 5.616,00 € 2.879,88 € 115,20 € 2.995,08 € 658,92 € 3.654,00

sommano € 95.092,00 € 48.763,17 € 1.950,53 € 50.713,70 € 11.157,01 € 61.870,71

€ 15.377,27 pari al 46,06%  < 50%

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. 98 ex “Turistica”

RI-DETERMINAZIONE COMPETENZE TECNICHE A CONSUNTIVO

 verifica incremento (D.lgs.50/2016 - art. 106 - comma 1 lett. C + comma 7)

sommano

DETERMINATE IN PRECEDENZA
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