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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
    Voci Finite senza Analisi      

         
1 20.24.1  Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione dell’attrezzatura 

necessaria per prove d'integrità su pali o micropalo di fondazione o con il metodo 
vibrazionale forzato mediante vibrodina, o con il metodo integrity tester 
(It-tester), o con il metodo Cross-Hole. Sono compresi il carico e lo scarico 
dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno. La voce è da pagarsi una sola 
volta per tutte le prove da eseguire nell’ambito del cantiere. ASTM D5882/2000. 
- per ogni impianto cantiere  

    

   EURO CINQUECENTOQUARANTASETTE/15  €/cadauno  547,15  
         
2 20.24.2  Prova di integrità dei pali o micropalo di fondazione con  il metodo vibrazionale 

forzato mediante  vibrodina, mediante strumentazione costituita da centralina 
(connessa ad un amplificatore),  vibratore elettrodinamico ed accelerometro (per 
la ricezione dei segnali), compresa la registrazione e l'elaborazione dei valori 
acquisiti. Sono esclusi dalla prova gli oneri per la eventuale scapitozzatura dei  
pali, gli scavi e/o i rinterri per rendere accessibili i siti e gli eventuali ripristini. 
- per ogni prova  

    

   EURO QUATTROCENTOTRENTAUNO/14  €/cadauno  431,14  
         
3 20.24.4.2  Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, già predisposto 

dall’impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in PVC o Acciaio a 2 
o 3 fori), per la valutazione della profondità effettiva delle strutture di fondazione, 
la loro integrità, l'omogeneità del materiale (verifica dell'assenza di difetti 
costruttivi quali vespai, dilavamenti, restrizioni intrusioni di materiale spurio), 
mediante strumentazione costituita da 3 sonde (trasmittente/ricevente), unità di 
acquisizione dati per la successiva elaborazione. ASTM D6760-02. 
per la prima risalita eseguita su terna di fori  

    

   EURO SEICENTODODICI/72  €/cadauno  612,72  
         
4 20.24.4.4  Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, già predisposto 

dall’impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in PVC o Acciaio a 2 
o 3 fori), per la valutazione della profondità effettiva delle strutture di fondazione, 
la loro integrità, l'omogeneità del materiale (verifica dell'assenza di difetti 
costruttivi quali vespai, dilavamenti, restrizioni intrusioni di materiale spurio), 
mediante strumentazione costituita da 3 sonde (trasmittente/ricevente), unità di 
acquisizione dati per la successiva elaborazione. ASTM D6760-02. 
per ogni risalita successiva alla prima eseguita su terna di fori  

    

   EURO CENTOCINQUANTAOTTO/12  €/cadauno  158,12  
         
5 20.24.5.1  Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad 

esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a 
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la 
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro 
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico, 
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico 
massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 17/01/2018). 
impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura dell’attrezzatura 
per l’esecuzione della prima prova di carico su palo o micropalo, a spinta 
verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 t), compresi il carico e 
lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno e quanto altro occorre 
per l'esecuzione della prova  

    

   EURO NOVECENTOOTTANTASEI/48  €/cadauno  986,48  
         
6 20.24.5.2  Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad 

esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a 
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la 
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro 
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico, 
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico 
massimo l'altro fino al raggiungimento del  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
   carico di collaudo (D.M. 17/01/2018). 

installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di prova di 
carico su palo a spinta verticale od orizzontale  (con carico di collaudo fino a 
1100 t), successiva alla prima, compreso il posizionamento in assetto di prova 
dell'attrezzatura sul palo  

    

   EURO TRECENTOVENTIOTTO/82  €/cadauno  328,82  
         
7 20.24.5.5  Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad 

esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a 
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la 
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro 
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico, 
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico 
massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 17/01/2018). 
per  esecuzione prova con carico di collaudo da 450,01 a 1100 t  

    

   EURO DUEMILADICIOTTO/91  €/cadauno  2.018,91  
         
8 20.12.4  Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15*15 cm). UNI 

EN12390-2/2009.  
    

   EURO DICIASSETTE/57  €/cadauno  17,57  
         
9 20.11.1  Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e 

cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009. 
- per ogni coppia di provini  

    

   EURO VENTISETTE/47  €/cadauno  27,47  
         

10 20.11.7  Stagionatura di provini in camera climatizzata ad umidità e temperatura costante 
per 28 giorni. UNI EN 12390-2/2009. 
- per ogni campione  

    

   EURO DICIOTTO/03  €/cadauno  18,03  
         

11 20.14.1  Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento.(Per  
ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892- 
1/2009; D.M. 17/01/2018. 
- per ogni prova  

    

   EURO SETTANTADUE/09  €/cadauno  72,09  
         

12 20.14.4  Indice di aderenza su tondi a.m.: Rilievo geometrico dei marchi (verifica da 
eseguirsi su 3 campioni). CNR - UNI 10020/1971; D.M. 17/01/2018. 
- per ogni determinazione  

    

   EURO VENTIQUATTRO/04  €/cadauno  24,04  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
              

   Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti 
ammalorati  

      

             
   Strutture        
           
1 8  20.12.4        
   Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15*15 cm).UNI 

EN12390-2/2009.  
      

     si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini        
     2*24  48,00      
               SOMMANO   cad =  48,00  17,57  843,36  
           
2 1  20.24.1        
   Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione 

dell’attrezzatura necessaria per prove d'integrità su pali o micropalo di 
fondazione o con il metodo vibrazionale forzato mediante  

      

     1  1,00      
               SOMMANO   cad =  1,00  547,15  547,15  
           
3 2  20.24.2        
   Prova di integrità dei pali o micropalo di fondazione con  il metodo 

vibrazionale forzato mediante  vibrodina, mediante strumentazione 
costituita da centralina (connessa ad un amplificatore),  

      

     15  15,00      
               SOMMANO   cad =  15,00  431,14  6.467,10  
           
4 3  20.24.4.2        
   Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, già 

predisposto dall’impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in 
PVC o Acciaio a 2 o 3 fori), per la valutazione della 
per  

      

     9  9,00      
               SOMMANO   cad =  9,00  612,72  5.514,48  
           
5 4  20.24.4.4        
   Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, già 

predisposto dall’impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in 
PVC o Acciaio a 2 o 3 fori), per la valutazione della 
per  

      

     9  9,00      
               SOMMANO   cad =  9,00  158,12  1.423,08  
           
6 5  20.24.5.1        
   Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od 

orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a 
parte od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei 
imp  

      

     1  1,00      
               SOMMANO   cad =  1,00  986,48  986,48  
           
7 6  20.24.5.2        
   Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od 

orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a 
parte od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei 
ins  

      

     6  6,00      
               SOMMANO   cad =  6,00  328,82  1.972,92  
           
8 7  20.24.5.5        
   Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od 

orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a 
parte od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei  

      

           
                 A RIPORTARE      17.754,57  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       17.754,57  

   per        
     6  6,00      
               SOMMANO   cad =  6,00  2.018,91  12.113,46  
           
9 9  20.11.1        
   Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 

cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009. - 
per ogni coppia di provini  

      

     si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini        
     24  24,00      
               SOMMANO   cad =  24,00  27,47  659,28  
           

10 10  20.11.7        
   Stagionatura di provini in camera climatizzata ad umidità e temperatura 

costante per 28 giorni. UNI EN 12390-2/2009.- per ogni campione  
      

     si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini        
     2*24  48,00      
               SOMMANO   cad =  48,00  18,03  865,44  
           

11 11  20.14.1        
   Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, 

allungamento. (Per  ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1/2009; 
D.M. 17/01/2018.- per ogni prova  

      

     si prevedono di prelevare n. 2  terne per tipologia di diametro        
     3*2  6,00      
     3*2  6,00      
               SOMMANO   cad =  12,00  72,09  865,08  
           

12 12  20.14.4        
   Indice di aderenza su tondi a.m.: Rilievo geometrico dei marchi (verifica 

da eseguirsi su 3 campioni). CNR - UNI 10020/1971; D.M.17/01/2018. - 
per ogni determinazione  

      

     12  12,00      
                SOMMANO   cad =  12,00  24,04  288,48  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      32.546,31  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti ammalorati  1      32.546,31  

  Strutture  1    32.546,31    
  

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  32.546,31  
    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
      per IVA al 22% sui lavori  7.160,19      

          
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  7.160,19    7.160,19  
    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  39.706,50  

          
          
          

 
     

 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

   



20,12,4 Confezionamento cubetti 48,00 17,57 843,36 17,58 843,84
20,24,1 Impianto cantiere 1,00 547,15 547,15 552,98 552,98
20,24,2 Prova di integrtità pali 15,00 431,14 6.467,10 430,98 6.464,70
20,24,4,2 Prove ed analisi ultrasoniche 9,00 612,72 5.514,48 612,67 5.514,03
20,24,4,4 Prova di carico su palo 9,00 158,12 1.423,08 158,11 1.422,99
20,24,5,1 Prova di carico su palo 1,00 986,48 986,48 996,02 996,02
20,24,5,2 Prova di carico su palo 6,00 328,82 1.972,92 331,99 1.991,94
20,24,5,5 Prova di carico su palo 6,00 2.018,91 12.113,46 2.019,42 12.116,52
20,11,1 Resistenza a copmpressione 24,00 27,47 659,28 27,48 659,52
20,11,7 Stagionatura provini 48,00 18,03 865,44 18,04 865,92
20,14,1 prova di trazione 12,00 72,09 865,08 72,13 865,56
20,14,4 Indice di aderenza su tondi 12,00 24,04 288,48 24,06 288,72

32.546,31 32.582,74
7.160,19 7.168,20

39.706,50 39.750,94

PREZZ.2018 PREZZ.2022

AGGIORNAMENTO PREZZI ELABORATO L.5

voce

Ing. Tumminelli
Casella di testo
integrazione all'elaborato "L.5"




