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N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

20.24.1

20.24.2

20.24.4.2

20.24.4.4

20.24.5.1

20.24.5.2

'Voci Finite senza Analisi

Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione dell’attrezzatura
necessaria per prove d'integrita su pali o micropalo di fondazione o con il metodo|
vibrazionale forzato mediante vibrodina, o con il metodo integrity tester
(It-tester), o con il metodo Cross-Hole. Sono compresi il carico e lo scarico
dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno. La voce ¢ da pagarsi una sola
volta per tutte le prove da eseguire nell’ambito del cantiere. ASTM D5882/2000.
- per ogni impianto cantiere

EURO CINQUECENTOQUARANTASETTE/15

Prova di integrita dei pali o micropalo di fondazione con il metodo vibrazionale
forzato mediante vibrodina, mediante strumentazione costituita da centralina|
(connessa ad un amplificatore), vibratore elettrodinamico ed accelerometro (per
la ricezione dei segnali), compresa la registrazione e 1'elaborazione dei valori
acquisiti. Sono esclusi dalla prova gli oneri per la eventuale scapitozzatura dei
pali, gli scavi e/o i rinterri per rendere accessibili i siti ¢ gli eventuali ripristini.
- per ogni prova

EURO QUATTROCENTOTRENTAUNO/14

Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, gid predisposto
dall’impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in PVC o Acciaio a 2
o0 3 fori), per la valutazione della profondita effettiva delle strutture di fondazione,
la loro integrita, l'omogeneita del materiale (verifica dell'assenza di difetti
costruttivi quali vespai, dilavamenti, restrizioni intrusioni di materiale spurio),
mediante strumentazione costituita da 3 sonde (trasmittente/ricevente), unita di
acquisizione dati per la successiva elaborazione. ASTM D6760-02.

per la prima risalita eseguita su terna di fori

EURO SEICENTODODICI/72

Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, gia predisposto
dall’impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in PVC o Acciaio a 2
o0 3 fori), per la valutazione della profondita effettiva delle strutture di fondazione,
la loro integrita, l'omogeneita del materiale (verifica dell'assenza di difetti
costruttivi quali vespai, dilavamenti, restrizioni intrusioni di materiale spurio),
mediante strumentazione costituita da 3 sonde (trasmittente/ricevente), unita di
acquisizione dati per la successiva elaborazione. ASTM D6760-02.

per ogni risalita successiva alla prima eseguita su terna di fori

EURO CENTOCINQUANTAOTTO/12

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a|
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico
massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 17/01/2018).
impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura dell’attrezzatura
per I’esecuzione della prima prova di carico su palo o micropalo, a spintal
verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 t), compresi il carico e
lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno e quanto altro occorre
per l'esecuzione della prova

EURO NOVECENTOOTTANTASEI/48

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad|
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico
massimo l'altro fino al raggiungimento del

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

547,15

431,14

612,72

158,12

986,48
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DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

10

11

12

20.24.5.5

20.12.4

20.11.1

20.11.7

20.14.1

20.14.4

carico di collaudo (D.M. 17/01/2018).
installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di prova di
carico su palo a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a
1100 t), successiva alla prima, compreso il posizionamento in assetto di proval
dell'attrezzatura sul palo

EURO TRECENTOVENTIOTTO/82

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico
massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 17/01/2018).
per esecuzione prova con carico di collaudo da 450,01 a 1100 t

EURO DUEMILADICIOTTO/91

Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15*%15 cm). UNI
EN12390-2/2009.
EURO DICIASSETTE/57,

Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e
cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009.
- per ogni coppia di provini

EURO VENTISETTE/47,

Stagionatura di provini in camera climatizzata ad umidita e temperatura costante
per 28 giorni. UNI EN 12390-2/2009.
- per ogni campione

EURO DICIOTTO/03

Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento.(Per|
ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892-
1/2009; D.M. 17/01/2018.
- per ogni prova
EURO SETTANTADUE/09

Indice di aderenza su tondi a.m.: Rilievo geometrico dei marchi (verifica da
eseguirsi su 3 campioni). CNR - UNI 10020/1971; D.M. 17/01/2018.
- per ogni determinazione

EURO VENTIQUATTRO/04

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

328,82

2.018,91

17,57

27,47

18,03

72,09

24,04
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti
ammalorati
Strutture
1 8 [R0.124
Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*%15*15 cm).UNI
EN12390-2/2009.
si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini
2%24 48,00
SOMMANO cad 48,00 17,57 843,36
2 1 [20.24.1
Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione
dell’attrezzatura necessaria per prove d'integrita su pali o micropalo di
fondazione o con il metodo vibrazionale forzato mediante
1 1,00
SOMMANO cad H 1,00 547,15 547,15
3 2 20.24.2
Prova di integrita dei pali o micropalo di fondazione con il metodo)
vibrazionale forzato mediante  vibrodina, mediante strumentazione
costituita da centralina (connessa ad un amplificatore),
15 15,00
SOMMANO cad 15,00 431,14 6.467,10
4 3 02442
Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, gia
predisposto dall’impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in|
IPVC o Acciaio a 2 o 3 fori), per la valutazione della
per
9 9,00
SOMMANO cad H 9,00 612,72 5.514,48
5 4 202444
Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo o micropalo, gid
predisposto dall’impresa esecutrice dei lavori principali (con tubazione in|
IPVC o Acciaio a 2 o 3 fori), per la valutazione della
per
9 9,00
SOMMANO cad 9,00 158,12 1.423,08
6 5 [20.24.5.1
Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od
orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a|
parte od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei
imp
1 1,00
SOMMANO cad 1,00 986,48 986,48
7 6 [20.24.5.2
Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od
orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a|
parte od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei
ins
6 6,00
SOMMANO cad H 6,00 328,82 1.972,92
8 7 [20.24.5.5
Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od
orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a|
parte od realizzata a carico dell’impresa esecutrice dei
A RIPORTARE 17.754,57
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 17.754,57
per
6 6,00
SOMMANO cad 5 6,00 2.018,91 12.113,46)
9 9 [20.11.1
Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16
cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009. -
per ogni coppia di provini
si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini
24 24,00
SOMMANO cad 24,00 27,47 659,28
10 10 20.11.7
Stagionatura di provini in camera climatizzata ad umidita e temperatura
costante per 28 giorni. UNI EN 12390-2/2009.- per ogni campione
si prevedono di prelevare n. 24 coppie di provini
2%24 48,00
SOMMANO cad 5 48,00 18,03 865,44
11 11 20.14.1
Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura,
allungamento. (Per ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1/2009;
ID.M. 17/01/2018.- per ogni prova
si prevedono di prelevare n. 2 terne per tipologia di diametro
3*%2 6,00
3*%2 6,00
SOMMANO cad 12,00 72,09 865,08
12 12 20.14.4
Indice di aderenza su tondi a.m.: Rilievo geometrico dei marchi (verifica
da eseguirsi su 3 campioni). CNR - UNI 10020/1971; D.M.17/01/2018. -
per ogni determinazione
12 12,00
SOMMANO cad 5 12,00 24,04 288,48

A RIPORTARE

32.546,31




Il Pag. 3

| RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. |  Importo subCap. IMPORTO
ILavori di consolidamento, protezione e rafforzamento dei tratti ammalorati 1 32.546,31
Strutture 1 32.546,31
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 32.546,31
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
per IVA al 22% sui lavori 7.160,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 7.160,19 7.160,19]

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 39.706,50




integrazione all'elaborato "L.5"

AGGIORNAMENTO PREZZI ELABORATO L.5

voce PREZZ.2018 PREZZ.2022

20,12,4  Confezionamento cubetti 48,00 17,57 843,36 17,58 843,84
20,24,1 Impianto cantiere 1,00 547,15 547,15 552,98 552,98
20,24,2  Prova di integrtita pali 15,00 431,14 6.467,10 430,98 6.464,70
20,24,4,2 Prove ed analisi ultrasoniche 9,00 612,72 5.514,48 612,67 5.514,03
20,24,4,4 Prova di carico su palo 9,00 158,12 1.423,08 158,11 1.422,99
20,24,5,1 Prova di carico su palo 1,00 986,48 986,48 996,02 996,02
20,24,5,2 Prova di carico su palo 6,00 328,82 1.972,92 331,99 1.991,94
20,24,5,5 Prova di carico su palo 6,00 2.018,91 12.113,46 2.019,42 12.116,52
20,11,1  Resistenza a copmpressione 24,00 27,47 659,28 27,48 659,52
20,11,7  Stagionatura provini 48,00 18,03 865,44 18,04 865,92
20,14,1  prova di trazione 12,00 72,09 865,08 72,13 865,56
20,14,4  Indice di aderenza su tondi 12,00 24,04 288,48 24,06 288,72
32.546,31 32.582,74

7.160,19 7.168,20

39.706,50 39.750,94


Ing. Tumminelli
Casella di testo
integrazione all'elaborato "L.5"




