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QUADRO ECONOMICO

(art.16 D.P.R. 207/2010)

A PORTO DEI LAVORI (da C.M.E.) 2.213.817,06 2.243.817,06
OncY di sicurezza non soggetti a ribasso 31.668,19
ImportQdei lavori soggetto a ribasso d'asta 2.182.148,87

B SOMME N\ DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1 IVA sui lavorRg22%) 487.034,75

2 |per monitoraggio 104900,00

3 Incentivi art.103 Dgs.50/2016 (Rup, D.L. e CSE
d'Ufficio ) 2.062,52

4 Versamento tassa di gaf ANAC 600,00

5 Spese per Pubblicita 2.400,00

6 Comp tecniche per servizi af¥§dati a professionisti

esterni
6.a| Per Progettazione e CSP come dfgara 27.844.54
6,b|Per adeguamento progettazione defif§tiva 3462.81
Per progettazione nuove opere per consofdamento
6,c[compreso CSP - (39549,12+10786,12)-482% 25.811,91
6.d| Per Inarcassa su progettazione € CSP (4%) 2.268,61
6.e| Per IVA su progettazione e CSP (22%) 12.976,45
6.f Totale progettazione e 71.960,32 71.960,32
6.g| Per Esecuzione sondaggi e prove di laborato 24.590,16
6.h| Per IVA su Sondaggi e prove lab. (22%) 5.409,84
6.i Totale per Sondaggi e prove digaboratorio 0.000,00 30.000,00
6.i] Per Collaudatore statico 686,62
6.1 Per Inarcassa su Collaudatore stagfo (4%) ,46
6.m| Per IVA su Collaudatore staticgl(22%) 3.36080
6.n Totale Collaudatore statico 18.634,3 18.634,38
6.0| Per Collaudatore TecnicgfAmministrativo 13.101,83
6.p[ Per Inarcassa su Collggd. tecnico-amm.vo (4%) 524,07
6.q| Per IVA su su Collglld. tecnico-amm.vo (22%) 2.997,70
6.r Tgtale per Collaud. tecnico-amm.vo 16.623,60 19623,60
Per oneri di cghferimento
7.a| Per oneri ¢fconferimento a discarica 10.000,00
7.b Totale spese per Espropriazioni 10.000,00 10.000,0
Spesefper Accertamenti, Indagini, Analisi e Prove
sui gfateriali da costruzione 30.000,00
Pt Imprevisti 78.012,73
TOT SOMME A DISP. AMMINISTRAZIONE 797.333,31 333,31

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

3.011.150,37
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integrazione all'elaborato "M."

QUADRO ECONOMICO APPROVATO

Progetto esecutivo dei

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SP.98 “ex Turistica”

(Piano della Viabilita — O.P.80)

IVA sui lavori 22%
Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 80% x 2%
Versamento tassa di gara ANAC
Spese per Pubblicita
PROG. E COORDINAM. SICUR. PROGETTAZ. (esterna)
Incarico originar. progettaz. e coord.sicur.prog. (det. V sett. 84/2011)
Prima estensione incarico (det. VI sett. 242/2014)
Seconda estensione incarico (det. Ill sett. 370/2018)

sommano
Incremento progettazione nuove opere
sommano
Inarcassa su onorario esterno 4%
sommano
IVA su onorario esterno 22%
TOTALE
Per Esecuzione sondaggi e prove di laboratorio
Per IVA su sondaggi e prove di laboratorio 22%
TOTALE

Per oneri di conferimento a discarica
Spese Accertamenti, Indagini, Analisi e Prove materiali da costruzione
Per Imprevisti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€27.760,23
€ 2.686,58
€2.939,09

€ 33.385,90
_ €15377,27

€48.763,17

€ 1.950,53

€50.713,70

_ €11.157,00

€61.870,71
€24.590,16
€ 5.409,84

€ 30.000,00

A IMPORTO DEI LAVORI (da computo metrico estimativo) €2.213.817,06 €2.213.817,06
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 1,43% € 31.668,19
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta €2.182.148,87

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€487.039,75
€35.421,07
€600,00

€ 2.400,00

€61.870,71

€ 30.000,00
€20.000,00
€ 39.750,00

€120.251,78

€797.333,31

€797.333,31

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€3.011.150,37 |



Ing. Tumminelli
Casella di testo
integrazione all'elaborato "M."


	E.04 - Quadro Economico1.pdf
	QUADRO ECO

	E.04 - Quadro Economico1.pdf
	QUADRO ECO




